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CONDIGOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREGOS N° 02/2023 - REPUBLICAGAO

A Defensoria Publica do Estado do Rio Grande do Sul torna publico que realizara licitagao,
regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar Federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual n° 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei
Estadual n° 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei Estadual n® 10.697, de 12 de janeiro
de 1996; Decreto Estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto Estadual n® 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto Estadual n°® 55.717 de 2021; Resolugdo DPGE n°
021/2020; e suas alteragdes, pelas condicbes previstas neste Edital e seus anexos. A
modalidade e tipo de licitagdo estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execugéo
no Anexo | — Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme
descrito no Anexo | — Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigdes contidas
no Anexo XVI — Termo de Referéncia, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

2.1. O Edital e a documentacgao técnica poderao ser consultados no site e local referidos
no Anexo | — Folha de Dados (CGL 2.1).

21.1. Os projetos e documentos técnicos componentes do Anexo XVI - Termo de
Referéncia poderao ser retirados em midia no local referido no Anexo | — Folha de Dados
(CGL 2.1), mediante solicitacdo prévia ou consultados no link: PROJETOS E
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

3. DA DATA, HORARIO E LOCAL DE ABERTURA

3.1. Na data, horario e local designados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 3.1), sera
aberta a sessao publica pela Comissdo de Licitagdo para a entrega e abertura de
envelopes.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que nado haja comunicagao da Comissdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO
4.1. O local de execucgao das obras e/ou servigcos esta previsto no Anexo | — Folha de
Dados (CGL 4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. Sera facultativa a apresentagao de atestado de conhecimento do local de execugao,
conforme anexo G. No entanto, a vistoria técnica ndo é obrigatéria. O Termo de Referéncia
€ seus anexos, incluindo desenhos, deverao ser estudados pelas empresas interessadas.

6. DA SUBCONTRATACAO
6.1. Podera ser admitida a subcontratagdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo | — Folha de Dados (CGL 6.1).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Poderéo participar da presente licitagao, as interessadas que atenderem a todas as
exigéncias constantes na Lei Federal n° 8.666/93, Editais e Anexos, cadastrados no
Cadastro de Fornecedores do Estado — CFE (Decreto Estadual n° 49.291/12), ou que
atenderem as condi¢des de cadastramento até o terceiro dia anterior a data de abertura
desta licitagao.

7.2. Nao podera participar desta licitagao, direta ou indiretamente, o licitante enquadrado
em qualquer das seguintes hipdteses:

7.2.1. Declarado inidéneo pela Administragao Publica;

7.2.2. Inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragcdo Publica Estadual — CFIL/RS;

7.2.3. Com decretagao de faléncia, em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial;
7.2.4. Submisso a concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liquidacao;

7.2.5. Em que o proprietario, socio ou administrador com poder de diregao, preste servigos
ou desenvolva projeto na Defensoria Publica do Estado do Rio grande do Sul onde familiar
exerca cargo em comissao ou fungao de confianga, na forma do art. 8° do Decreto n°
48.705, de 16 de dezembro de 2011;

7.2.6. Em que o ramo de atividade ndo seja pertinente ou compativel com o objeto desta
licitacao;

7.2.7. O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

7.2.8. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.9. Servidor ou dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;
7.2.10. Proibido de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;
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7.2.11. Suspenso de participar de licitagbes e impedido de contratar com o érgdo ou
Entidade responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inc. Ill, da Lei n° 8.666/93.
7.2.12. Consorcios.
7.3. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item
8.2.8 na licitacdo de obra ou servigo, ou na execugdo, como consultor ou técnico, nas
fungdes de fiscalizagado, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da
Administracao interessada.
7.4. O disposto nos itens 7.2.7 e 7.2.8 ndo impedem a licitagdo ou contratagdo de obra ou
servigo que inclua a elaboragao de projeto executivo como encargo da Contratada ou pelo
preco previamente fixado pela Administragao.
7.5. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.
7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se aos membros da Comisséao.
7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.
7.8. A participagédo na presente licitagdo implica a aceitagédo plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condi¢gdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
procedimento.

8. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverao estar devidamente representados por:

8.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores;
inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagcdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscritos no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura; ou

8.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagcdo, acompanhado de
documento de identificagcéo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus
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administradores; inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas.
8.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.
8.3. O documento de representacao sera apresentado a Comissao de Licitagdo antes da
abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”, ou quando esta o exigir.
8.4. A ndo apresentacdo do documento legal de representagdo n&o inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu
nome.
8.5. As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacédo legal dos
licitantes somente poderao participar da sessdo como ouvintes.
8.6. Realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes, sera verificado
eventual descumprimento das vedacgdes elencadas no item 7 deste Edital.
8.7. As consultas previstas no item 8.6 realizar-se-d40 em nome da sociedade empresaria
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu s6cio administrador.

9. DA PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social de que trata este item,
devidamente comprovado conforme estabelece o presente Edital, terdo tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

9.1.1. A declaragao referida no item 9.1 sera realizada mediante preenchimento do Anexo
Il - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, que devera ser entregue juntamente com o Envelope n° 1,
conforme disposto no item 11.1.1;

9.1.2. A n&o apresentagdo do Anexo Il - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE nado serd motivo para a
inabilitacao do licitante.

9.2. A auséncia da declaragao significara a desisténcia da microempresa ou empresa de
pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar
Federal n® 123/2006.

9.3. A participagcado de microempresas e empresas de pequeno porte se dara nas seguintes
condicdes:

9.3.1. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores
a proposta melhor classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de
pequeno porte;

9.3.2. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
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proposta de precgos inferior ao menor preco apurado no certame, no prazo de cinco dias
uteis, a contar da publicagdo do resultado das propostas, por meio do seu representante
legal, sob pena de preclusdo; as novas propostas serdo apresentadas em envelopes
fechados, os quais serao abertos na ordem de classificagdo das ofertas iniciais; aquela que
atender as qualificacbes e requisitos de habilitacdo excluira a abertura das demais; as
propostas serao abertas em sessao publica;
9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte, sera realizado sorteio;
9.3.4. No caso de nao adjudicacdo a microempresa ou a empresa de pequeno porte, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
9.3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar os documentos
de habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restrigdo relativa a regularidade fiscal
e trabalhista, sob pena de desclassificacéo;
9.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem documentos
com restricbes quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao, a partir da
declaragdao de vencedor da licitacdo, para apresentar a Comissao de Licitacdo as
respectivas certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;
9.3.7. A ndo regularizagao da documentacgao implicara decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total do contrato.
9.4. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 9.3.1, 9.3.2 € 9.3.3, caso
a licitagcdo se destine exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

10.1.Os esclarecimentos quanto ao Edital poderdo ser solicitados ao Presidente da
Comisséo de Licitagcdo em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para a entrega
dos envelopes, no endereco disponibilizado no Anexo | — Folha de Dados (CGL 10.1).
10.2. A impugnacéao ao Edital devera ser entregue no enderego e horarios mencionados no
Anexo | — Folha de Dados (CGL 10.2).

10.3. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha
de orgamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o
licitante devera impugnar o Edital para corre¢ao ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor
do certame assumira responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta do
contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA
PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo Il — MINUTA DE CONTRATO.

10.4.Decaira do direito de impugnagao dos termos do Edital, o licitante que nao se
manifestar em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura do envelope n°
01, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.
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10.5. Qualquer cidadao podera impugnar o Edital de licitagdo por irregularidade, devendo
protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitagao.
10.6. O cidadao ou o licitante que apresentar impugnagao devera encaminhar suas razées
fundamentadas ao Presidente da Comissao de Licitagcdo, que respondera a impugnagao
em até 3 (trés) dias uteis.
10.7. Acolhida a impugnacé&o do cidad&o ou do licitante contra o instrumento convocatorio,
sera definida e publicada nova data para realizagao do certame.

11. DOS ENVELOPES

11.1. Os licitantes deverao apresentar, no local, dia e hora designados no Anexo | — Folha
de Dados (CGL 3.1), os envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta”, fechados e
indevassaveis, identificados da seguinte forma:

11.1.1. Envelope n° 01, contendo os documentos de Habilitacao:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Anexo | - FOLHA DE
DADOS (CGL Preambulo e CGL 1.1)

Envelope n° 01 — Documentos de Habilitagao

Licitagdo: Tomada de Precos n° 02/2023 - Republicagao

Processo n° 23/3000-0000688-7

Razao Social e CNPJ do Licitante

11.1.2. Envelope n° 02, contendo os documentos relativos a Proposta:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Anexo | - FOLHA DE
DADOS (CGL Preambulo e CGL 1.1)

Envelope n° 02 — Proposta

Licitacdo: Tomada de Pregos n° 02/2023 - Republicagéo

Processo n° 23/3000-0000688-7

Razao Social e CNPJ do Licitante

11.2. A entrega dos envelopes implica a plena aceitagao das condi¢cdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

11.3. Sera inabilitado o licitante que incluir, no envelope de habilitagao, qualquer documento
que permita conhecer o valor da sua proposta.

12. DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

12.1. O Envelope n° 01 devera conter os seguintes documentos de habilitagao:

12.1.1. Certificado de Fornecedor do Estado - CFE, emitido na familia
0003/0007/0067/0027, com prazo de validade vigente, para os vencimentos dos
documentos na data designada para a entrega dos envelopes desta licitag&o.

12.1.2. Anexo IIl do Decreto Estadual n® 36.601, de 10 de abril de 1996, Relagdo dos
Contratos a Executar pelo Licitante e Demonstracdao da Capacidade Absoluta.

12.1.3. Declaracdo de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa,
nos termos do Anexo lll, se for o caso.
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13.1.4. Cépia do enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa
autenticada pela Junta Comercial, se for o caso.
12.1.5. Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/1993, declaragéo
de que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal,
conforme modelo Anexo IV deste Edital.
12.1.6. Documentos Relativos a Qualificagao Técnica:
12.1.6.1. A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a condugao
e elaboragéo do objeto que constitui esta contratacdo. E OBRIGATORIO que a equipe
técnica seja composta por no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto dentro das
atribuicdes técnicas definidas nas resolugdes do CREA ou CAU.
12.1.6.2. Comprovacéo de que o responsavel técnico elencado no item 12.1.6.1 pertence
ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; responsavel técnico
da empresa constante no registro de pessoa juridica no CREA/ CAU; e o prestador de
servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculagao contratual futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.
12.1.6.3. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico do
CREA ou CAU, sendo este profissional de nivel superior vinculado ao quadro da empresa
licitante na data da abertura do certame, que comprove ter sido o profissional responsavel
técnico na execugdo de servigos com caracteristicas técnicas e quantidades
compativeis com o objeto da licitagao, compostos no minimo das seguintes parcelas
relevantes:

12.1.6.3.1. Sistema de instalagdes hidrossanitarias e de drenagem com caracteristicas
técnicas e quantidades compativeis com o objeto da licitagao.

12.1.6.3.2. Servicos de fundagcbes com caracteristicas técnicas e quantidades compativeis
com o objeto da licitagao.

12.1.6.4. Certidao de registro de pessoa juridica emitida no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da
federacao onde possui sede;

12.1.6.5. Declaracido formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagdo do
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual,
dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel
Técnico pela licitagdo e execugdo dos servicos, conforme Modelo do Anexo V deste
Edital.
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12.1.6.6. Nos atestados referidos nos itens 12.1.6.3 nao seréo aceitos aqueles cujo objeto
estejam inacabados ou executados parcialmente. Nos referidos atestados, devera constar
a qualificacdo completa da empresa e do emitente.
12.1.6.7. Nao sera aceito atestado de capacidade técnica emitido pela prépria licitante, ou
por outra empresa que esteja, de qualquer forma, vinculada societariamente ao mesmo
grupo de pessoas fisicas ou juridicas.
12.1.6.8. Os requisitos de qualificagdo técnica sao justificados pela complexidade dos
trabalhos a executar, que exigem que a empresa e o profissional sejam qualificados e
tenham experiéncia para execugao do objeto.
12.1.6.9. A empresa CONTRATADA devera fornecer cronograma fisico-financeiro,
devendo espelhar relagao entre a execucéo fisica e a execucao financeira da obra, quando
da apresentacao da proposta.
12.1.6.10. O cronograma fornecido devera ser preenchido conforme modelo orientativo do
anexo G, com distribuicdo mensal dos valores de escolha da CONTRATADA desde que
atendido o prazo de execugéo previsto.
12.1.6.11. O cronograma proposto pela CONTRATADA, apdés aprovado pela
CONTRATANTE, servira de paréametro para efeitos de pagamento e para eventuais
aplicagdes das penalidades.
12.1.6.12. Para a aprovagdo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA, a fiscalizacao observara a viabilidade técnica e financeira de execugao de
cada uma das parcelas.
12.1.7. Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, periodo base ou meméria
de calculo relativo ao Anexo Il do Decreto Estadual n® 36.601/96, a Comissao Permanente
de Licitagao podera efetuar diligéncia para esclarecer o fato e deliberar pela habilitagao ou
inabilitacao do licitante.
12.1.8. A Comissdo Permanente de Licitacbes, visando esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo, podera solicitar as licitantes a apresentacdo de quaisquer outros
documentos nao exigidos neste Edital, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para que a exigéncia seja suprida.
12.1.9. O Certificado de Fornecedor do Estado — CFE e o respectivo Anexo substituem os
documentos de habilitagdo que nele expressamente constarem, exceto quanto aos
documentos do item 12.1.6 - Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica.
12.1.10. Nao serédo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em
substituicao aos requeridos no presente Edital e seus anexos.
12.1.11. Os documentos necessarios para habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por qualquer processo de copia, autenticada por cartério competente ou por
servidor da administragdo, ou publicagdo em érgéo da imprensa oficial.
12.1.11.1. A autenticagcdo dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por
meio de sistemas publicos eletrénicos dispensa qualquer outra, consoante art. 39-A da Lei
Federal n° 8.934, de 18 de novembro de 1994.
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12.2. A Comissado de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.
12.3. Os documentos de habilitagdo, quando autenticados por servidor da Defensoria
Publica do Estado do RS, deverdo ser entregues e conferidos impreterivelmente, até o
ultimo dia util anterior a data de abertura do Envelope n° 1 — Documentagao da Habilitagcao.
Somente sera realizada a autenticacdo dos documentos mediante a apresentagéo dos
originais.
12.4. A validade de documento extraido via Internet e sua autenticagao estara condicionada
a conferéncia de seu conteudo no respectivo endereco.
12.5. Os documentos deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele
vertidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial, sendo que a tradugao nao dispensa a
apresentagao dos documentos em lingua estrangeira a que se refere.
12.6.Na falta de consignacdo do prazo de validade dos documentos arrolados, serao
considerados validos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséao.
12.7. Os documentos referentes a habilitagao do licitante deverao estar validos no dia de
abertura do Envelope n° 1 — Documentagao da Habilitagao.
12.8. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverédo estar em nome do
licitante, com indicagdo do numero de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
— CNPJ.
12.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacéo juridica e regularidade fiscal
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

13. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA

13.1. O Envelope n° 02 devera conter os seguintes documentos:

13.1.1. Carta de apresentacao da proposta, conforme Anexo VI,

13.1.2. Orgamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia
da Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificacdo de quantitativos,
apresentando precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da
proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego incluir todas as despesas
com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto
licitado.

13.1.21. O Orgamento devera ser apresentado obrigatoriamente através do
preenchimento do MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, constante no Anexo A do
Termo de Referéncia — Anexo XVI deste Edital e disponibilizado em formato eletrdénico
editavel aos licitantes.

13.1.3. Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas
parcelas de pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no
Anexo A do Termo de Referéncia — Anexo XVI deste Edital.

13.1.3.1. O cronograma devera ser apresentado obrigatoriamente através do
preenchimento do MODELO DE CRONOGRAMA, constante no Anexo A do Termo de
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Referéncia — Anexo XVI deste Edital e disponibilizado em formato eletronico editavel aos
licitantes.
13.1.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI com as informacgdes
arroladas no Anexo A do Termo de Referéncia — Anexo XVI deste Edital;
13.1.5. Demonstrativo de encargos sociais com as informacdes arroladas no modelo
Anexo A do Termo de Referéncia — Anexo XVI deste Edital;
13.1.6. Dados do licitante para elaboracdo do Termo de Contrato, conforme Anexo XI.
13.2. Os documentos da proposta comercial deverao conter obrigatoriamente: niumero da
licitagao, objeto licitado, razdo social, numero do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as
folhas pelo licitante ou seu representante legal e técnico legalmente habilitado, e serem
redigidos em lingua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, ndo sendo aceitos na forma manuscrita.
13.3. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os
custos com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ, Contribuicao
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos,
instalacdo de canteiros e acampamento, mobilizacdo e desmobilizacdo.
13.4. O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada
para a entrega dos envelopes desta licitagdo. Se na proposta ndo constar o prazo de
validade, subentende-se 60 dias.
13.5. Seréo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite
fixado no Anexo | — Folha de Dados (CGL 13.5).
13.6.Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissao de
Licitacdo, desde que limitados a erros formais, sem alteragao substancial da proposta, bem
como as eventuais divergéncias entre o preco unitario e o total ofertado para os itens que
compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. Serdo considerados como
validos apenas os valores grafados, arredondados para duas casas decimais.
13.7.No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros
informados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 13.7).
13.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto Estadual n° 37.699, de
26 de agosto de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isengao e
apresenta-la pelo valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim
definidos no Edital.
13.9. No valor global da proposta deveréo estar considerados e inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugcdo do objeto desta Tomada de
Precos.
13.10. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribuigdo Social sobre o
Lucro Liquido — CSLL — ndo podem ser repassados a Administragcao e, por essa razao, nao
devem ser incluidos na proposta apresentada.
13.11. Nao se admitira proposta que apresente pregos global ou unitario simbdlicos,
irrisério ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites
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minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao.
13.12. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragao da proposta, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugcdo dos
servicos, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da
licitagao.
13.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria.
13.14. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
nao podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbée o art. 13, § 3° da Lei
Complementar Federal n°® 123/06.
13.15. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitacdo nos casos de aditivos
contratuais incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pela Contratada
for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo Contratada, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

14. DA SESSAO PUBLICA

14.1. A licitag@o sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos:
14.1.1. |dentificagdo dos representantes dos licitantes, nos termos do item 8 deste Edital;
14.1.2. Recebimento dos envelopes contendo a documentacéo da Habilitacdo e a Proposta
dos licitantes;

14.1.3. Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagdo dos
licitantes e sua apreciagao pela Comissao de Licitacado e pelos proponentes;

14.1.3.1. Nesta etapa, a critério da Comissao de Licitacdo, a sesséo publica podera ser
suspensa para a analise dos documentos apresentados.

14.1.4. Devolucdo dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados contendo as
respectivas propostas, desde que nao tenha havido recurso ou apds sua denegacgéo;
14.1.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposi¢cao de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa,
ou apos o julgamento dos recursos interpostos;

14.1.6. Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e,
conforme o caso, com o0s pregos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de pregos, os quais
deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

14.1.6.1. Nesta etapa, a critério da Comissao de Licitagao, a sessao publica podera ser
suspensa para a analise dos documentos apresentados.

14.1.7. Julgamento e classificagao das propostas de acordo com os critérios de avaliagao
constantes do Edital,
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14.1.8. Deliberacédo da autoridade competente quanto a adjudicacédo e homologagao do
objeto da licitagao.
14.2. Apés a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséao de Licitagao.
14.3. A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.
14.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitagao podera fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias
uteis para apresentacado de nova documentagédo ou de outras propostas escoimadas das
causas de inabilitagao ou desclassificacao.
14.5. Todos os documentos e propostas deverao ser rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comissao de Licitagao.
14.6. Ao final de todas as reunides da licitagdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos
atos, as quais conterdo as principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacées dos
licitantes, devendo ser assinadas pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos
representantes dos licitantes com poderes para tal.
14.7.E facultada & Comissdo de Licitagdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo
do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar
originalmente da proposta, desde que nao seja alterada a substancia da proposta.

15. CRITERIO DE JULGAMENTO

15.1. A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital, sera julgada conforme disposto no Anexo | — Folha de Dados
(CGL 15.1) e classificadas pela ordem crescente dos pregos propostos, respeitado o critério
de aceitabilidade dos precos.

15.2. A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comisséo de
Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

15.2.1. Previamente a desclassificacdo, a Comissao de Licitacdo oportunizara ao licitante
a demonstracao da viabilidade da sua proposta.

15.2.2. Para fins do disposto no item 15.2, serdo consideradas manifestamente
inexequiveis as propostas cujos valores totais sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

15.2.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor or¢gado pela Administragao;

15.2.2.2. Valor orgado pela Administracao.

15.3.N&ao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pregco ou vantagem baseados nas
ofertas dos demais licitantes.
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15.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas e ndao ocorrendo a participacao de
empresa de pequeno porte ou microempresa, observar-se-a o que dispde o § 2°, art. 45,
da Lei Federal n° 8.666/93.
15.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

16. DOS RECURSOS

16.1. Cabera recurso das decisdes proferidas pela Comissédo de Licitacdo, nas hipdteses
de habilitagao ou inabilitacdo do licitante, julgamento de propostas, anulagdo ou revogacao
da licitagdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da intimacéo do ato ou da lavratura
da ata.

16.2. Ap6s cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposicdo de recursos.

16.3. O recurso da decisado que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes
de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos eficacia suspensiva.

16.4.0 recurso devera ser interposto por escrito e entregue no endere¢co e horarios
mencionados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 16.4).

16.5.Nao serao considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificagao da
proposta, bem como aqueles que procurem apresentar informagdes ou esclarecimentos
que deveriam constar obrigatoriamente da proposta.

16.6. Interposto o recurso, os demais licitantes serdo comunicados, podendo apresentar
contrarrazdes no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da comunicagéo.

16.7. O recurso sera dirigido a Comissao de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou encaminhar os autos devidamente informados
a autoridade superior para que, em igual prazo, decida sobre o recurso.

16.8. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.9. O acolhimento do recurso implicara a invalidagédo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DO TERMO DE CONTRATO

17.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 17.1), a
contar da convocacgéao formal, para assinar o contrato.

17.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 0rgéo ou entidade para a
assinatura do contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinado no prazo previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 17.1), a contar da data de
seu recebimento.

17.3. O prazo previsto no item 17.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
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17.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusao do objeto sera o previsto no Anexo | —
Folha de Dados (CGL 17.4).
17.5. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacgao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.
17.6. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pela Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.
17.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢gdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
poderao ser convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagao,
para, em igual prazo € nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado,
celebrar a contratagao, apos a verificagao da aceitabilidade da proposta e se comprovados
os requisitos de habilitagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.
17.8. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o contrato, revogar a
licitagcdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei Federal n° 8.666/1993
e neste Edital.

18. DA FISCALIZAGAO

18.1. A fiscalizacdo da execucgao contratual ficara a cargo da Defensoria Publica do Estado,
conforme Anexo | — Folha de Dados (CGL 18.1).

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. As condi¢gbes para pagamento s&o as previstas na Clausula Quinta da Minuta de
Contrato, que compde o Anexo Il do presente Edital.

20. DO REAJUSTAMENTO DE PREGCOS
20.1.0 prego contratual podera ser reajustado anualmente, mediante expressa e
fundamentada solicitacdo da parte interessada, pela variagcdo do indice FGV, na coluna
indicada no Anexo | — Folha de Dados (CGL 20.1), ou outro que vier a substitui-lo,
conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da Fundagéo Getulio Vargas, nos
termos e condicdes estabelecidos na Clausula Oitava do Anexo Il — Minuta de Contrato.
20.2. Os reajustes do presente contrato observarao a seguinte férmula:

R=V.li-lo

lo

Onde:
R: é o valor de reajustamento;
V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servigo a ser reajustado;
lo: é o indice de precos inicial;
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li: € o indice de precgos atual.
20.2.1. Os indices lo e li terdo o marco temporal estabelecido conforme disposto no Anexo
| — Folha de Dados (CGL 20.2.1).

21. DA FONTE DE RECURSOS
21.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitacdo correrdo por conta de
recurso orgcamentario previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 21.1).

22. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

22.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo-
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

22.2.Se a Administragcao Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de
quaisquer obrigagdes do adjudicatario, tal fato n&o podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

22.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na Clausula Décima Oitava
da Minuta de Contrato e as demais obrigagbes especificas ao objeto contratual
estabelecidas no Anexo | — Folha de Dados (CGL 22.3).

23. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

23.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na Clausula Décima Segunda da Minuta
de Contrato, que compde o Anexo Il do presente Edital.

23.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 23.2).

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1.No caso de infringéncia aos regramentos deste certame, uma vez n&do sendo
considerada satisfatoria a justificativa apresentada pelo licitante, ser-lhe-do aplicadas
penalidades em relagéo a sua participagao em licitacbes, sem prejuizo das demais sangdes
estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no
Decreto Estadual n®42.250, de 19 de maio de 2003, tudo em consonancia com as situagdes
e 0s prazos abaixo indicados.

24.1.1. Adverténcia por escrito.

24.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, nos casos do licitante
vencedor que, chamado para assinar o contrato, ndo comparecer, podendo a Defensoria
Publica do Estado do RS convocar o licitante remanescente respeitado a ordem de
classificacdo, e promover contra o licitante faltoso a competente acao civil para ressarcir o
Estado dos prejuizos causados.

24.1.3. Suspensao, ficando impedido de licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande
do Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominagodes legais.
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24.1.4. Declaracao de Inidoneidade para licitar com a Administragao Publica Estadual, nos
casos de nao reabilitagdo da situagdo de suspensdo, além do integral ressarcimento a
administragdo estadual pelos prejuizos causados e o cumprimento de pena ou sua
absolvigéo, se for o caso, de acordo com o descrito no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e do inciso Il do § 2° do art. 8° do Decreto n° 42.250/03.
24.2. As sangdes de suspensdo e de declaragao de inidoneidade levam a inclusdo do
licitante no CFIL/RS.
24.3.As sancgdes de suspensdo e declaragdo de inidoneidade poderdao também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta
Lei, tenham: a) sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b) cometido atos ilicitos visando a frustrar os
objetivos da licitagdo; c¢) demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
24.4. O saneamento integral, pelo fornecedor, da inadimpléncia ou a sua reabilitacdo das
demais irregularidades que deram origem a sua inclusao no CFIL/RS, determinara a sua
imediata exclusdo do Cadastro pelo Ordenador de Despesa competente e o
restabelecimento do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
observada o prazo de cumprimento de suspensio imposto anteriormente.
24.5. A multa pecuniaria sera recolhida no prazo maximo definido pela Contratante, sob
pena de inscricdo em Divida Ativa nao Tributaria.
24.6. A aplicagao de sangbes nao exime o licitante da obrigagdo de reparar os danos,
perdas ou prejuizos que sua conduta venha a causar a Defensoria.

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1. Os critérios de recebimento e aceitagao do objeto estédo previstos na Clausula Décima
Quinta da Minuta de Contrato.

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1. As atas serao elaboradas apds o encerramento da sessao publica pela Comissao de
Licitacao.

26.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes
participantes, da analise da documentacao de habilitacdo, das manifestagcdes de intencao
de interposicédo de recursos contra a habilitagédo, se for o caso, do respectivo julgamento
dos recursos, das propostas apresentadas, das manifestagcdes de intengao de interposicao
de recursos contra as propostas, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos e do
vencedor da licitagao.

26.1.2. Os demais atos licitatérios seréo registrados nos autos do processo da licitagao.
26.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢coes contidas neste Edital, pois a
simples apresentagao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.
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26.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagado do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis.
26.4. No julgamento da habilitagado e das propostas, a Comissao de Licitagado podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagdo.
26.5. Todas as informacbes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagcdo serdo
disponibilizados no site referido no Anexo | — Folha de Dados (CGL 2.1).
26.6. A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.
26.7. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.
26.8.0 presente Edital, bem como a proposta vencedora, fara parte integrante do
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.
26.9. E facultado & Comissdo de Licitagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes
para quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.
26.10. Em caso de divergéncia entre as disposi¢des deste Edital ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
26.11. Os licitantes inabilitados e/ou desclassificados deverao retirar suas propostas em
até 30 (trinta) dias ap6s a homologagao da licitagdo, conforme inciso Il, art. 43 da Lei
Federal n° 8.666/93; caso n&o o fagam, serdo fragmentadas e descartadas.
26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
26.13. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente
em dia de expediente no ambito da reparticdo publica.
26.14. A Autoridade Superior da Defensoria podera revogar esta Licitacdo por razbes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
26.14.1. A anulacdo da Tomada de Precgos induz a do contrato.
26.14.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato, devidamente
comprovados.
26.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou
questdes relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitagao.
26.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — FOLHA DE DADOS
ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
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ANEXO Ill — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO IV — DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR
ANEXO V — DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO
DE RESPONSAVEL TECNICO
ANEXO VI — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
ANEXO VIl - MODELO DE PLANILHA ORQAMENTARIA
ANEXO VIII — MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI
ANEXO IX — MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO X — MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO XI — DADOS DO LICITANTE PARA ELABORACAO DO TERMO DE CONTRATO
ANEXO Xl - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUCAO, OBRA, FORNECIMENTO OU
PRESTACAO DE SERVICOS.
ANEXO XIlI — ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE
LICITANTE
ANEXO XIV — ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DE
LICITANTE
ANEXO XV - MODELO DE PLACA DE OBRA
ANEXO XVI — TERMO DE REFERENCIA, COMPOSTO POR PROJETO BASICO,
MEMORIAIS, PLANILHAS, CRONOGRAMA E INFORMACOES TECNICAS
disponibilizados no link: PROJETOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
ANEXO XVII — ATESTADO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO, QUANDO
EXIGIVEL
ANEXO XVIII - MODELO DE PLANILHA DE MEDICAO

Porto Alegre, xx de xxxxxxxxxx de 2023.

Comissao Permanente de Licitagoes
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ANEXO | - FOLHA DE DADOS

FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condigoes
Gerais de
Licitagao (CGL)

Complemento ou Modificagao

Preambulo

Modalidade de Licitagao:

TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PREGO

Regime de Execugdo: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

CGL 1.1.

Contratacdo de empresa especializada para execugdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES PARA A INSTALACAO DOS CONTEINERES PARA
ECO SEDE DE SAO JOSE DO NORTE, de acordo com as especificagdes
contidas no Termo de Referéncia.

CGL 2.1.

Comissao Permanente de Licitacbes — DPE-RS, na Rua Sete de Setembro
n° 666 — 6° Andar, em Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, horario de
expediente da DPE/RS, de segunda a sexta-feira em dias uteis ou no site
www.defensoria.rs.def.br, aba Licitacoes.

E-mail: licitacao@defensoria.rs.gov.br

CGL 3.1.

Data: xx.xx.2023

Horario: 14:00 horas.

Local: Sala de Reunides, 6° Andar do Prédio sede da Defensoria Publica do
RS.

CGL 4.1.

Rua Ramiro Barcelos, 660 - Bairro Centro, Municipio de Sao José do Norte
- RS.

CGL 5.1.

Dados para agendamento da Visita Técnica:

Agendamento: poderdo ser agendadas visitas técnicas (ndo obrigatorias)
no local com o eng. Ricardo Scheid ou arquiteta Marcia Soldera, lotados no
DEAM, através do fone (51) 3210-9405 ou pelos e-mails ricardo-
scheid@defensoria.rs.def.br/ marcia-soldera@defensoria.rs.def.br.

CGL 6.1.

1. Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto no limite maximo
de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes:

1.1 E vedada a sub-rogagao.
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1.2 A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do Contratante,
devendo a empresa indicada pelo licitante contratado, antes do inicio da
realizacdo dos servigos e durante a vigéncia contratual, apresentar
documentagédo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal
e trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos
previstos no edital.

1.3 A Contratada devera apresentar obrigatoriamente a Fiscalizagdo a
comprovacgao de vinculo da(s) Subcontratada(s) com sua empresa, antes
do inicio da atuagéo desta(s) em qualquer servigo da obra.

14 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao.

1.5 E autorizada a subcontratacdo apenas das seguintes parcelas,
respeitadas as demais condi¢des deste item:

- Instalagdes hidrossanitarias;
- Pisos externos;

2. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela
execugcao dos servigos subcontratados, em conformidade com a
legislagc&o vigente de Seguranga e Saude do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela
Portaria n° 3.214/78 e alteragoes.

Comisséo Permanente de Licitacdes — DPE-RS, na Rua Sete de Setembro
n°® 666 — 6° Andar, (51 3210-9354) em Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190,

CGL101. horario de expediente da DPE/RS, de segunda a sexta-feira em dias Uteis.
E-mail: licitacao@defensoria.rs.gov.br
Comissao Permanente de Licitacbes — DPE-RS, na Rua Sete de Setembro
CGL 10.2. n°® 666 — 6° Andar, em Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, horario de

expediente da DPE/RS, de segunda a sexta-feira em dias uteis.
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CGL 13.1.3.

O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro conforme modelo
constante no Anexo A do Termo de Referéncia — Anexo XVI deste Edital,
e etapas conforme sequéncia e condicbes constantes no Termo de
Referéncia.

CGL 13.5.

Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagao da proposta,
o preco global superior a R$ 112.589,03 (cento e doze mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e trés centavos) e pregos unitarios superiores ao
estabelecido na planilha orgamentaria da Administracdo. Havendo
divergéncia entre os valores unitario e global, sera considerado como correto
o valor unitario e corrigida a operacéo aritmética. Nota: Serdo considerados
apenas os valores grafados com duas casas decimais, desconsiderando-se
casas ocultas para fins de totalizacao.

CGL 13.7.

Para a Obra — considerando-se método SEM DESONERACAO
BDI: 21,71%

Encargos Sociais - mensalista: 95,89%

Encargos Sociais - horista: 138,78%

Para a Obra — considerando-se método COM DESONERACAO
BDI: 21,71%

Encargos Sociais - mensalista: 72,33%

Encargos Sociais - horista: 109,35%

CGL 15.1.

Pelo menor prego global, considerando os limites estabelecidos na CGL 13.5.

CGL 16.4.

Comissao Permanente de Licitacbes — DPE-RS, na Rua Sete de Setembro
n°® 666 — 6° Andar, sala de reunides, em Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190.

CGL 17.1.

O prazo para assinatura do contrato € de 5 (cinco) dias uteis a contar da
convocacao formal do licitante.

CGL 17.4.

O prazo para a execugao do objeto da presente Tomada de Precgos € de 90
(noventa dias), a partir do inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera de 300 (trezentos) dias,
contados a partir da publicagdo do Extrato da Sumula de Contrato no Diario
Eletrénico da Defensoria Publica do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
item 4.3.4 do Termo de Referéncia.

CGL 18.1.

A fiscalizagao da execugao contratual sera de acordo com o estabelecido na
Instrucdo Normativa CAGE n° 01/2013.
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CGL 20.1.

Coluna 35 — Edificagcao — Custo nacional da construcao civil e obras publicas
apurado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV).

CGL 20.2.1.

"lo" é o indice de precgos verificado no més a que se refere a data limite para
apresentagao da proposta

"li" é o indice de precos verificado no 12° més apds transcorrido o prazo de
doze meses a data limite para apresentagao da proposta

CGL 21.1.

Unidade Orgamentaria: 30.01
Atividade/Projeto: 5933

Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51.5103
Recurso: 0011

CGL 22.3.

Obrigagbes da Contratada definidas no Termo de Referéncia (Anexo XVI do
Edital).

CGL 23.2.

Sera exigida garantia de Execugao do Contrato correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
iNDICE

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

CLAUSULA SETIMA — DA ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

CLAUSULA DECIMA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DA OBRA

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DIREITOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA DECIMA NONA — DA INEXECUCAO DO CONTRATO
CLAUSULA VIGESIMA — DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CUMPRIMENTO DA LElI GERAL DE
PROTECAO DE DADOS

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS VEDACOES

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato de Obra
celebrado entre a DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO do Rio
Grande do Sul e a [CONTRATADA].

Expediente n°: 23/3000-0000688-7

Contrato celebrado entre a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 74.704.636/0001-
50, estabelecida na Rua Sete de Setembro, n° 666, representada neste ato pelo(a) limo(a).
Diretor(a)-Geral, Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito(@a) no CPF sob n°® XXXXXXXXXXxXx,
doravante denominada CONTRATANTE, e ..... (pessoa juridica), estabelecida no(a) ....
(enderego), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...,
representada neste ato por ..... (representante da CONTRATADA), RGn° ....... , inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA,
para a execucdo do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata
o processo administrativo n°® 23/3000-0000688-7, em razdo da Tomada de Pregos n°
02/2023 - Republicagao, mediante as clausulas e condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento € a [Reproduzir o texto do Anexo | — FOLHA DE
DADOS (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos projetos, memoriais e especificacdes
técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orgamentaria.
1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO
2.1. Asobras e/ou servigos de engenharia serdo executados no seguinte local: [Reproduzir
o texto do Anexo | — FOLHA DE DADOS (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante
da proposta vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao
total de mdo de obra e R$ ( ) referente ao total dos

materiais, sendo utilizado _ % de BDI e _ % de Encargos Sociais, entendido este como
preco justo e suficiente para a total execugao do presente objeto, conforme cronograma
fisico-financeiro constante na CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA DE
EXECUCAO.
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3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso
financeiro:

Unidade Orgamentaria: 30.01

Atividade/Projeto: 5933

Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51.5103

Recurso: 0011

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com a medigao dos servigos, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do contrato. Apds a
conclusao dos servigos da etapa, a CONTRATADA devera emitir a planilha de medi¢ao
correspondente, a qual sera apresentada a Fiscalizagao para conferéncia e aprovacao
antes da emiss&o da Nota Fiscal.

5.2. Considerando o disposto no Decreto n°® 56.662/2022, as notas fiscais emitidas a partir
de 1° de janeiro de 2023 deverao observar as regras de retengao para o Imposto de Renda
contidas na IN RFB 1234/2012.

5.2.1. No documento fiscal, no Campo "retencdes federais" deve constar apenas o valor
do IRRF, pois o Estado ndo possui convénio com a Unido para retengcédo e repasse dos
demais tributos federais (PIS/COFINS/CSLL).

5.3. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta
vencedora da licitacao e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da
empresa, devera vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.
5.3.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera
exigida também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual
do Rio Grande do Sul independentemente da localizagao da sede ou filial do licitante.

5.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
Fiscalizacdo do contrato em Parecer Técnico descritivo.

5.5. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA nao o exime de
quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das
atividades executadas.

5.6. Apos a aprovacédo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢cdo de servicos e de memoria de
calculo detalhada.
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5.7. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelos servidores
competentes, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.
5.8. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade
em relacédo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme
planilha de medigao.
5.9. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagado da regularizagdo da situagdo, nédo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
5.10. A liberacao das faturas de pagamento por parte da Contratante fica condicionada a
apresentagao, pela CONTRATADA, de documentagao fiscal correspondente a aquisigao
de bens e servigos relativos a execugao do contrato, cujo prazo para dita exibigdo nao
devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas emissdes, conforme o
preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.
5.11.Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos casos em que a Contratante seja responsavel tributario.
5.12. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
5.12.1. N&o produziu os resultados acordados;
5.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
5.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.13. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o Cadastro Especifico do INSS —
CEl da obra, quando exigivel, o enderego da obra e devera vir acompanhada dos seguintes
documentos:
5.13.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:
5.13.1.1. Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra recolhida junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU/RS;
5.13.1.2. Licenga ambiental de instalag&o junto ao 6érgédo ambiental competente, nos casos
previstos em lei;
5.13.1.3. Ordem da administragao autorizando o inicio dos servicos;
5.13.1.4. Aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de
telefonia das concessionarias competentes, quando for o caso;
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5.13.1.5. Certificado de matricula junto ao INSS referente a obra;
5.13.1.6. Apodlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico
pela obra e/ou servigo, conforme Lei Estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;
5.13.1.7. Atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n°® 971 de 13 de
novembro de 2009, artigos 161 e 291, quanto ao atendimento do PPRA, LTCAT, PCMAT,
PCMSO, quando for o caso;
5.13.1.8. Alvara de construgcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se
necessario, o alvara de demoli¢ao;
5.13.1.9. Autorizag¢des exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.13.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:
5.13.2.1. Coépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o
CEl e enderecgo da obra;
5.13.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados
da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderec¢o da obra;
5.13.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da
obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderecgo da obra;
5.13.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando a Contratante ndo
for o responsavel pela retencao e recolhimento deste tributo;
5.13.2.5. Cépia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio
correspondente, a identificacdo do servigo prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a
comprovacao de que € imune, isento, ou que se reveste de caracteristica especial de
contribuinte em que fica dispensada a retengcdo de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da
Instrucdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.13.2.6. Declaracdo da CONTRATADA de que possui escrituragdo contabil, que mantém
a contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado
e pelo administrador da empresa;
5.13.2.7. Documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugéao contratual, quando for o caso.
5.13.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:
5.13.3.1. CND - Certiddao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada,
constando a CEl e endereco da obra;
5.13.3.2. Copia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.
5.14. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias da protocolizagcdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA
6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a
data do efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, do Sistema Nacional de indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que
venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA — DA ANTECIPAGAO DO PAGAMENTO
7.1. As antecipagdes de pagamento em relagéo a data de vencimento, respeitada a ordem
cronoldgica para cada fonte de recurso, terdo um desconto equivalente a 1% ao més pro
rata die.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DOS PREGCOS
8.1. O prego contratual podera ser reajustado anualmente, mediante expressa e
fundamentada solicitagdo da parte interessada, pela variagdo do indice FGV, na
[Reproduzir o texto do Anexo | — Folha de Dados (CGL 20.1)], ou outro que vier a substitui-
lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da Fundagao Getulio Vargas.
8.2. Os reajustes do presente contrato observarédo a seguinte formula:

R=V.li-lo
lo
Onde:
R: é o valor de reajustamento;
V: & o valor contratual da parcela da obra ou do servigo a ser reajustado;
lo: € o indice de pregos inicial;
li: € o indice de precgos atual.

8.2.1. Os indices lo e li serao definidos como:

"lo" é o indice de pregos verificado no més a que se refere a data limite para apresentacao
da proposta

"li" é o indice de pregos verificado no 12° més apds transcorrido o prazo de doze meses a
data limite para apresentagao da proposta

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS
9.1. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar
do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.
9.2. A autorizagao de servico, efetuada através da Ordem de Inicio dos Servigos pela
Fiscalizagdo, somente podera ser emitida apos a publicagdo da sumula do contrato no
Diario Eletrénico da Defensoria Publica.
9.3. O prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera de [Reproduzir o prazo de vigéncia
descrito no Anexo | - FOLHA DE DADOS (CGL 17.4)], contados a partir da publicagao do
Extrato da Sumula de Contrato no Diario Eletrénico da Defensoria.
9.4. A prorrogagdo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacgao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.
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CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
10.1. A execugao do objeto sera realizada de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela licitante Contratada.
10.1.1. A Ordem de Inicio dos Servigos SOMENTE sera emitida apds reunido realizada
com a equipe da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutencgao Predial e representante
da CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenga do responsavel técnico. A
reunido inicial devera ocorrer em até 05 dias apo6s a publicagdo da sumula do contrato.
10.1.2. O inicio da obra devera ocorrer em até 15 dias apos o recebimento da ordem de
inicio dos Servigos definida na Reuniao realizada, conforme Termo de Referéncia, que esta
limitada a 20 (vinte) dias da publicagdo da sumula do contrato.
10.2.0 Cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA, sera parte
integrante deste contrato e sera o instrumento para avaliagdo do andamento da obra,
verificagdo de atrasos ou adiantamentos e aplicacdo das clausulas de penalidades
contratuais deste instrumento.
10.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos,
quando da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.
10.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacéao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente,
apresentar informacgdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas
da obra, sobretudo do caminho critico.
10.5.0 Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e
sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragdo do prazo
final.
10.6.0 Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento,
inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos
avencados, bem como a aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA VIGESIMA
PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
10.7.0 Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo da
CONTRATADA.
10.8. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO
11.1. Afiscalizag&o da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo de Fiscal(is) designado(s)
dentre os profissionais da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutengao Predial.
11.2.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
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equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.3.0 representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
11.4. A verificagdo da adequagao da prestagao contratada devera ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato.
11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha a relagao detalhada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
11.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993.
11.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Termo de Contrato e na legislagado vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.8. A fiscalizagao de que trata esta clausula nado exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

12.1.A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias a contar do inicio da execugao dos
servigos, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
contratado, que sera liberada apds a execugao do objeto da avenca, conforme disposto no
art. 56 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigagcbes
contratuais.

12.1.1. O prazo para apresentagcédo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a
critério da Contratante.

12.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

12.2.1. Caugéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido emitido sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
12.2.2. Seguro-garantia, desde que contemple todos os eventos indicados no item 12.11;
12.2.3. Fianga bancaria, conforme modelo contido no Anexo Xl| do Edital.
12.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia, inclusive do previsto
noitem 12.17 e 12.18, acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
12.4. O atraso na apresentagao da garantia autoriza a Administragao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
12.5.0 numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem
apresentados pelo garantidor.
12.6.Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a
fiscalizacdo do contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as
comunicagdes de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA, bem como as decisdes
finais da instancia administrativa.
12.7.A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancgdes a CONTRATADA.
12.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.
12.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescis&o unilateral
do contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial
e sem prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.
12.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegéo.
12.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.11.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do né&o
adimplemento das demais obrigac¢des nele previstas;
12.11.2. Prejuizos causados a Administragao ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
12.11.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;
12.11.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
12.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica no Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagao
monetaria.
12.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagcado ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez)
dias, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
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12.14. A Contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer
imperfeigdes na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao
ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu home agir.
12.15. A autorizagdo contida no item 12.14 & extensiva aos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal.
12.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.
12.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigcdo no prazo maximo de
10 (dez) dias, contados da data em que for notificado.
12.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de
objeto.
12.19. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipoteses:
12.19.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;
12.19.2. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes
contratuais;
12.19.3. Descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administracao;
12.19.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.
12.20. Cabera a prépria Administracdo apurar a isengao da responsabilidade prevista nos
itens 12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado
pela Administragao.
12.21. Para efeitos da execugéo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser
comunicados pela Contratante a CONTRATADA e/ou a entidade garantidora, no prazo de
até 3 (trés) meses apos o término de vigéncia do contrato.
12.22. Nao serao aceitas garantias que incluam outras iseng¢des de responsabilidade que
nao as previstas nesta Clausula.
12.23. Sera considerada extinta a garantia:
12.23.1. Com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;
12.23.2. No prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto
quando ocorrer comunicagao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser
ampliado de acordo com os termos da comunicagao.
12.24. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragédo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
13.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes
adicionais da CONTRATADA:
13.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratacao, responsabilizar-se de forma integral pela
perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéao;
13.1.2. Apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagcéo do
contrato;
13.1.3. As empresas subcontratadas deverao comprovar as qualificacbes técnicas
necessarias aos servigos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade
técnica iguais ou superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA
14.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o art.
618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a
CONTRATADA responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
CONTRATADA comunicar por escrito a Contratante, a qual competira, no prazo constante
no art. 73 da Lei n° 8.666/93, a verificacdo dos servigos executados para fins de
recebimento provisorio.

15.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

15.2. A Contratante realizara inspe¢cédo minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1. Ap6s tal inspegéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagédo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

15.2.2. ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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15.3. Sera exigido da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
15.3.1. “As built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
15.3.2. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Imoveis.
15.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993
e no art. 12 da Lei n® 8.078, 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor),
é condigao para o recebimento definitivo do objeto.
15.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugao do contrato.
15.5.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.
15.5.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forga das disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DIREITOS

16.1. Dos Direitos:
16.1.1. Da Contratante: receber o objeto deste contrato nas condi¢gdes avengadas.
16.1.2. Da Contratada: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
17.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.
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17.4.Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro.
17.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA, nos termos da legislagao vigente.
17.6. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
17.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
17.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
18.1. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e profissionais da Equipe Técnica
atuantes na obra nas especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes, devendo
os documentos serem apresentados a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar
da assinatura do contrato e obrigatoriamente ANTES da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos;
18.2. Participar, com todos os profissionais da equipe técnica responsavel pelos trabalhos,
de Reunido Inicial do Contrato a ser realizada com a equipe de Fiscalizagdo Técnica da
DEFENSORIA, composta pelos membros da DEAM (Diretoria de Engenharia, Arquitetura
e Manutengao Predial) designados para tal mediante Ato Administrativo. A Reunido sera
realizada obrigatoriamente ANTES da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos e da
instalacdo do canteiro de obras, e tratara das especificidades relativas a execucio da obra
e as interferéncias no prédio.
18.3. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagado dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis
com as especificagdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta;
18.4. Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
18.5.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.
18.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, 11
de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
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18.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Contratante;
18.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificagao, defeitos ou incorregcdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
18.9. Responsabilizar-se por todas as obrigagbdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante;
18.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
18.11. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes
assumidas na presente licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, fiscais e comerciais;
18.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
18.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.
18.14. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.
18.15. Informar a fiscalizagdo da Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
ocorréncia de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se
verifiquem no local dos servigos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra,
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua
regularizagao;
18.16. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Responsavel Técnico, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacao e
situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
18.17. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritério destinado a
administragdo da obra, uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e
demais elementos técnicos para utilizagao pela fiscalizagao da Contratante.
18.18. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos
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individuais adequados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de
protecao individual — EPI e coletivo, de uso obrigatério;
18.19. Instruir os seus empregados quanto a prevencédo de incéndios nas areas da
Contratante;
18.20. Manter permanentemente o Responsavel Técnico (Coordenador da equipe de
responsaveis técnicos, indicado no documento Anexo V do Edital) aceito pela Contratante
nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-lo na execugao do contrato,
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
18.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
18.22. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardao no 6rgao para a execugao das atividades contratadas;
18.23. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
18.24. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execug¢éo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual;
18.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;
18.26. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
18.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;
18.28. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
18.29. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito
de veiculos e pedestres;
18.30. Providenciar a instalagcédo de placa, de acordo com o modelo constante no Anexo
XV — Modelo de Placa de Obra, contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da
empresa contratada e seus responsaveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pela
Contratante;
18.31. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos,
durante a vigéncia do contrato;
18.32. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,
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18.33. Providenciar, junto aos Orgéos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento
de taxas, emolumentos e licencas necessarias a execugao da obra;
18.34. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl);
18.35. Responsabilizar-se pela obtencao de licengas ambientais — Licencga de Instalagéo
(LI) e Licenca de Operacao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso;
18.36. Responsabilizar-se pela participacédo efetiva do profissional indicado na fase de
habilitacdo como responsavel técnico pela obra durante toda a execucédo das obras e/ou
servigos do objeto deste contrato;
18.37. Submeter a apreciagdao da Contratante a substituicdo do responsavel técnico
indicado, referido no item anterior qualificando-o0 nos mesmos termos dos documentos de
qualificacao técnica exigidos no item 12.1.3.4 do Edital de licitagao.
18.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
18.39. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
18.40. Assegurar os direitos autorais da solugdao, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, das documentagdes produzidas e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
18.41. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagao do objeto garantindo
a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagado correta nos
trabalhos.
18.42. A elaboragédo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
18.43. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais
alteragbes promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela
Administracio;
18.44. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos
a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente
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registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com 0 esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela
elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das areas que executarao os servigos contratados.
18.45. No projeto basico ou executivo para contratagao de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional
para a Padronizagao;
18.46. Na contratagcdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutencido e operacionalizacao da edificacéo, a
reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
18.47. Para a execugdo, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser
priorizada a mao-de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.
18.48. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.
18.49. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construcao Civil — PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, por meio da Resolug¢ao n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos
de fiscalizacao todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na planilha de
composigao dos custos;
18.50. Além das obrigagdes acima descritas, deverdo ser atendidas as determinacgdes
constantes no item “Obrigacdes da Contratada” do Termo de Referéncia (Anexo XVI do
Edital).
18.51. Apresentar, se for o caso, Programa de Integridade nos termos da Lei Estadual n°
15.228, de 25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUGAO DO CONTRATO
19.1.A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo, em caso de rescisao
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO
20.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas.
20.2.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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20.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.
20.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de:
20.4.1. Levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
20.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
20.4.3. Indenizacbes e multas.
20.5. A rescisao deste contrato implicara retencao de créditos decorrentes da contratagao,
até o limite dos prejuizos causados a Contratante, bem como na assung¢ao do objeto do
contrato pela Contratante na forma que a mesma determinar.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993,
a CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratagao; ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;
fraudar na execucéo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou
nao mantiver a proposta.

21.2.No caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, uma vez n&o sendo
considerada satisfatéria a justificativa apresentada pela CONTRATADA, ser-lhe-ao
aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais sangdes estabelecidas no
artigo 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no Decreto Estadual
n° 42.250, de 19 de maio de 2003, tudo em consonancia com as situagdes e 0s prazos
abaixo indicados:

21.2.1. Adverténcia, por escrito, sempre que:

a) Deixar de atender a Ordem de Inicio de execugao de Servigos conforme os prazos
estabelecidos neste Contrato.

b) Deixar de atender, conforme os prazos estabelecidos neste Contrato ou em notificagoes,
de solicitacbes da Fiscalizagdo registradas no Diario de Obras ou outro meio de
comunicagao formal.

c) Deixar de preencher corretamente o Diario de Obras, rasurar o mesmo ou ndo o manter
em local apropriado no Canteiro de Obras.

d) Executar servigos ou aplicar materiais em desacordo com a Especificagdo Técnica e/ou
Projetos componentes do Edital.

e) Atrasar injustificadamente o inicio, a execugao ou a conclusao de servigos ou etapas.

f) Impedir a atuacéo da Fiscalizagdo e/ou acompanhamento dos servigos.

21.2.2. Multas, conforme a motivagao:

a) Pelo atraso injustificado do inicio dos servigos, multa de 0,1% sobre o valor total do
Contrato por dia de atraso, até o limite maximo de 15 dias consecutivos. Apds o décimo
quinto dia, a multa diaria passara a 0,2% por dia de atraso até o limite de 60 dias. A
Administracdo motivadamente podera a qualquer momento entender caracterizada a
presumivel inexecugao total do contrato, passivel de resciséo;
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b) Pelo atraso injustificado no cumprimento das etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro, multa de 0,1% do valor da parcela em atraso por dia de atraso, limitada a sua
aplicagao a 10 dias. Apos o décimo dia a multa diaria passara a 0,2% do valor da parcela
em atraso, até que executada e recebida a parcela. A Administragdo motivadamente podera
a qualquer momento entender caracterizada a presumivel inexecugao total do contrato,
passivel de rescisao;
c) Pela reincidéncia em falta passivel de Adverténcia, multa de 0,2% sobre o valor total do
contrato, na ocorréncia da segunda adverténcia da mesma natureza, e a cada adverténcia
subsequente de mesma natureza;
d) Nos casos de ocorréncia de irregularidades administrativas passiveis de aplicacao da
penalidade de suspensao ou declaragao de inidoneidade, multa de até 10% sobre o valor
total do Contrato.
e) No caso de que a Contratada, por sucessivas falhas, motive a rescisdo do Contrato, ou
abandone a execug¢ao da mesma, multa de 20% do valor total do Contrato, sendo cumulada
com as demais multas aplicadas anteriormente.
21.2.2.1. Na aplicagdo das multas acima serdo consideradas a natureza e gravidade da
infracdo cometida, os danos que provierem para o servico publico, podendo a
Administracdo motivadamente, com vistas a atender os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, agravar ou atenuar as multas aplicadas.
21.2.3. Suspenséao, sendo a CONTRATADA descredenciada e ficando impedida de licitar
e de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominagdes legais, por:
a) Inexecucéo total do contrato;
b) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto de forma injustificada.
c) Ensejar o retardamento da conclusdo da obra, caracterizada pelo Recebimento
Provisdrio, de forma injustificada, em prazo superior a 60 dias.
d) Cometer de forma reiterada falhas passiveis de adverténcia e/ou multa, conforme itens
anteriores.
e) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo;
g) Fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal.
h) Apresentar documentacéo falsa exigida no certame;
21.2.3.1. A suspensado temporaria ensejara a rescisdao imediata do contrato pela
Defensoria.
21.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
Estadual, nos casos estabelecidos no Decreto n® 42.250/2003 e alteragdes posteriores,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apés
decorrido o prazo da penalidade de suspensao do item anterior.
21.2.5. A defesa em relacao a aplicacado de penalidades se dara:
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a) Para aplicagdo das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado sera
de 5 (cinco) dias uteis a contar da notificagdo da penalidade.
b) Das penalidades de que trata esta clausula cabe recurso ou pedido de representagao no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, bem como pedido de reconsideragao no prazo de 10 (dez)
dias uteis, conforme o caso.
c) A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes e
nao tera carater compensatério.
d) A aplicacdo de sangdes ndao exime a CONTRATADA da obrigagédo de reparar danos,
perdas ou prejuizos que a sua conduta venha a causar ao Estado.
e) As multas deveréao ser recolhidas, através de guia de arrecadacgao, Codigo 330, conforme
disposto no Decreto n° 46.566/2009, podendo a Contratante desconta-la na sua totalidade,
da fatura ou do saldo remanescente relativo a avenca;
21.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
21.3. A aplicagéo de multa nao impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.
21.4. A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.
21.5.As sancgdes de suspensdo e declaragdo de inidoneidade poderdao também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta
Lei, tenham:
21.5.1. Sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.2. Cometido atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
21.5.3. Demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
21.6.A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de
1999.
21.7.A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
21.8. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.
21.8.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventuais devidos pela Contratante.
21.8.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacgao oficial.
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21.8.3. Esgotados o0s meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa
nao tributaria.
21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao
da Contratante.
21.9.As sangdes de suspensao e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do
licitante no CFIL/RS.
21.10. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
21.11. A aplicagao de sangdes nédo exime a CONTRATADA da obrigagao de reparar os
danos, perdas ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.
21.11.1. A previsdo de multa compensatéria ndo elide eventual cobranga de perdas e
danos, cujo valor previsto a titulo de multa sera tido como minimo da indenizagao,
competindo a Contratante provar o prejuizo excedente, conforme previsto no art. 416 do
Cadigo Civil.
21.12. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no
instrumento, podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos
casos enumerados no art. 78, incisos | a Xll, XVIl e XVIII da Lei Federal n° 8.666/1993.
21.13. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades
estabelecidas na Lei Federal n° 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE
PROTECAO DE DADOS

22.1. As partes declaram conhecimento e conformidade a Lei n° 13.709/2018, também
denominada Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), e comprometem-se a
manter procedimentos internos que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, das
normas relativas a protegéo de dados pessoais durante toda a vigéncia do contrato e, apés
seu encerramento, pelo periodo legal de guarda.

22.2. A CONTRATADA declara conhecer e atender as disposi¢des da Resolugdo DPGE n°
07/2021, que institui a Politica de Prote¢do de Dados Pessoais da Defensoria Publica do
Estado do Rio Grande do Sul, para a realizacdo de tratamento dos dados pessoais
relacionados ao presente ajuste.

22.3. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta ou incompativel com aquela do
objeto da contratagéo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

22.4. As partes se comprometem a preservar a confidencialidade e a seguranga dos dados
pessoais repassados em decorréncia da execugao do presente ajuste, sendo vedado o
repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas nao autorizadas, salvo aquelas
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decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.
22.5. A CONTRATADA declara adotar medidas de segurancga, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais relacionados ao presente ajuste de acessos nao
autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.
22.6. A CONTRATADA se compromete a fornecer, a qualquer tempo, informacdes acerca
dos dados pessoais confiados pela CONTRATANTE, bem como auxiliar, em toda
providéncia que estiver ao seu alcance, a CONTRATANTE no cumprimento de obrigagdes
perante titulares de dados pessoais que sao objeto do tratamento, autoridades competentes
ou quaisquer outros legitimos interessados.
22.7. Quaisquer questionamentos, pedidos ou requerimentos relativos ao exercicio de
direitos, inclusive de acesso as informacbes pessoais em bancos de dados, que
eventualmente sejam apresentados diretamente a CONTRATADA pelos Titulares dos
dados, deverado ser por esta encaminhados a CONTRATANTE para analise quanto a
auséncia de 6bice legal ao cumprimento, e, conforme o caso, atendimento, vedando-se a
CONTRATADA a apresentacao de resposta direta.
22.8. A CONTRATADA se obriga a comunicar formalmente e de imediato ao encarregado
e ao fiscal da CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou incidente de
seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo aos titulares
dos dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificacdes ou inspecgoes.
22.9. A violagao as disposicdes da presente clausula sujeitara a CONTRATADA as sangdes
previstas na Clausula Doze, observando-se para fins de apuracao de responsabilidade e
aplicagdo de eventual sangao, a celeridade na comunicacdo de falhas e incidentes ao
Encarregado de ao Fiscal da CONTRATANTE, a presenga ou auséncia de dolo da
contratada e seus prepostos e a prontiddo na adocido de praticas e procedimentos
saneadores.
22.10. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem dando
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execugéao contratual por inobservancia a LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS VEDAGCOES

23.1.E vedado & CONTRATADA:

23.1.1.Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

23.1.2. Interromper a execugao dos servigos sob alegac¢ao de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

23.1.3. A sub-rogagao de quaisquer itens, obrigacdes, responsabilidades ou execugdes
componentes deste Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24 1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei Federal
n° 8.666/1993.

24.2. A CONTRATADA € obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais as
supressoes que se fizerem necessario, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, vedada a compensacéao entre acréscimos e supressoes.
24.3. As supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

25.1.Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos,
prevalecem as especificagdes do memorial descritivo.

25.2.Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

25.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as
respectivas cotas, prevalecem as cotas.

25.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas
cotas de forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e
respectivas cotas, a CONTRATADA devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual
devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
26.1. Os casos omissos serao decididos pela Contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

27.1.Se quaisquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugéo deste
contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

27.2.No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia.
27.3.Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pela Contratante, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

27.4. 0 presente contrato somente tera eficacia apds publicada a respectiva sumula no
Diario Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
28.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes
advindas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
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28.2.E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este

contrato, em 03 (trés) vias de iguais teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas,
para que produza seus juridicos efeitos.

Porto Alegre , de de 2023.

XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
Diretor(a)-Geral

XXXXXXXXXXXXXXXXXKX
Representante da Contratada

Testemunhas: (dispensadas em caso de assinatura digital certificada).

1. 2.
Nome legivel: Nome legivel:
CPF n°: CPF n°:
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ANEXO Ill - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

____(Razao social da empresa) Inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu (sua) representante legal, o (a) Sr. (a) ,
portador (a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF n°

, DECLARA, para fins do disposto no item n°®
deste Edital de Tomada de Pregos n°® 02/2023 - Republicacdo, sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme o inciso | do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123,
de 14 de dezembro de 2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara, ainda, que a empresa nao se enquadra em nenhuma das hipoteses descritas no
§ 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data)
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

Ref.: (identificagao da licitagcao)

................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o(@) Sr(@)..cccceeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, , portador(a) da Carteira de Identidade
o T € do CPF nO ..ccccceeviiiiiiinnnn. , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(Representante Legal)
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ANEXO V - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DA EQUIPE DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento,
instalacdes e condi¢cdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis
para a execucgao dos servigos objeto desta licitagao, conforme itens discriminados no item
12.1.6 das Condi¢coes Gerais de Licitacdao, dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, e informo que os Responsaveis Técnicos para a licitacdo e execugao da
obra serao os profissionais abaixo assinados.

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

Municipio d€ ......cceveeeiiiieeeieeeee,

RESPONSAVEL TECNICO:

Coordenacao geral da obra — Arquiteto

Nome:

Registro no CAU:
Tempo de experiéncia:
Assinatura:

(Assinatura do representante)

Representante da Empresa
Nome
CPF

Rua Sete de Setembro, n.666.
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Responsavel Técnico da Empresa

Nome
CREA N° ou CAU N°
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

: de de

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRICAO ESTADUAL N°:
TELEFONE/FAX/E-MAIL

O valor global da proposta & de RS............... (ceremeeneenn ), sendo RS$............ (....)
referente ao total de mao-de-obra e R$............... (...) e referente ao total dos materiais;

assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS
SOCIAIS com porcentagem de .....%. O prazo de validade desta proposta é de .....dias.

Declaramos expressamente que o prego global proposto compreende todas as
despesas concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados,
com o fornecimento dos materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental,
equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a
especialidade e tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execugao da obra e ou
servigo.

(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome Nome
CPF CREA N° ou CAU N°
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ANEXO VIl - MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

cdp

DEFEMIORIA FImCA

‘Codigo Banco

SO7TT SMAP
EE255 SMNAPI

55050 SPAFT
55052 SMNART

TAI0SM0 SNAR

DOPEDOS Pripris

DPEDD30 Propric

55635 BINAFT
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CHPJ 74.704 E35/0001-50

Obra Bancos

B.OU

OBRA DE DA ECO BEDE D DEFENSORLA POBLICA BINAF] - M/2923 - Rio Grands  21,71%

RERIOMAL DE 28A0 JOSE DO HORTE - INFRAESTRUTURA DO TERREND  do Bul

Planitha Orgamentaria Sinbetica Com Valor oo Material 8 da MBo ds Obra

Deacrigao Und Guant Valor Unit
ANMINIETRAGAD LOCAL

ADMINIETRAGAD LOCAL

ENGENHEIRD CIVIL DE DBRA JUNIOR COM ENCARGDS H 18 110,62
ALDOL AR TECHICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 1= 31,96
SERVIGOS BICIAE

LOCAGAD DE DBRA

LOCAGAD DA EMFICAGAD [CONTANERE)

LOCACRO COM CAVALETE COM ALTUFA DE 1,00 M - 2 UTILZAGOES. un 16 1Z7,51
m:: PONTDS EM GABARITD OU CAVALETE. AF_10G2HE um 16 241
FLACA DE OBAA.

FLAZA DE DERA EM CHAPA OE ACD GALVANZADO e 15 404,14

ENTRADA DE ABUA — HIDROMETRO

(A REBOCADA): LARGURA.
= 1,00 M, ESPESSURA = 0,34 M, ALTURA = 1,10 M. MURETA CHAPISCADA,
REBOCADA E PINTADA. COBERTURA EM AUFD CAPA DE CONCRETO
ICHAPIM). BASE EM CONCRETD ARMADD (L = 0,20 M, H= 0400, C = 1,25
M, IMPERMEAE ILIZADA, EXECUTADA SOBRE LASTRO DE COMCRETO

REATERRD FARA EXECUGAD D BASE. - FORMECIMENTO E
IMETALACAD

[FRua Sete de Setembn 7 ANDAR - DIRETORIA O ENGEMAARIA - Cenfro Hisbonco - Paona Alegre / RS

[51) 3210-3408 | wexecoefensora s def br

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS

Brasil — Cep. 90.010-190

‘Valor Unif com BDI
L 0. MAT.
13227 Pk
3554 Pk
BOEE T4
5 o7
54,08 ATFTS
! 500,12
S3ET 33519
f -+ 4030

13463

455,13
2,93

306,59

Encargos Soclale
MBO Deconanaso:
Horisia: 136,78%
Monealicia: 96,89%
Tiotal
MO MAT.
230,86 248
TMSER 451,20
12276 118938
3568 1120
96,12 4168
356 50012
5352 519
8529 ot ]

247334
TABE,58

AREET

Paao [
ETE%
ETES
215%
EE3I%

1423 %
2IE%
ZIE%
221%
o4 %
0,88%
0,66 %
154%
DiES %

034 %
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ANEXO VIIl - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS

INDIRETAS - BDI

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
oBRA (OBRA DE IMPLANTACAO DA ECO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA REGIONAL DE SAD JOSE DO
INORTE - INFRAESTRUTURA DO TERRENO
DATA: s/4/2023
ITEM DISCRIMINACAO TAXA FATOR [Nota 1)
AC AdministragSo central 4 DO 0,0300
S+0G Sepuros e Garantias 0,80% 0,0080
R Riscos & Imprevistos 1,27% 00,0127
DF Despesas Fimanceiras 1,23% 00,0123
L Lucro 7,90% 0,0740
Pis 0,65% 0,0065
IS5 fwer ot 2 1,60% 0,0160
COFINS 3,00% 0,0300
Contribuigio Previdencidria jver nota 3] 0,00% 10,0000
I Impostos sobre o faturamento 5,25% 0,0525
RRp Al AGHA- G R (T DR 0y
1-—1
BDI 21,71%
Sendo;

AC: taxa de rateio da Administragdo Central

52 taxa representativa de Seguros

R: taxa representativa das Garantas

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras
L: taxa referente 3 Bonificagio/ Lucro

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Responsdwvel Técnico CREA/CAL M.2

(Mome, assinatura)

Motal: Fator de muBiplicecBo, 0w sejo & representagic numerad da porcentagem (Ex-. 10% =0.1).

Motn2: Considerar a legisiag B0 do Municipic onde serd realizeca o obr, exosto &5 obras rodovidrias, conforme disposicBo do 562 oo
artige 11 desta N

Motad: No 2w o0 CRICUID 0% EncarEDs ToCisis Ser “Sesonensdo”, devido 50 benefico fiscal, devers ser acrescentacso & Contril
Previdenciania [CF) na uﬁtﬂhﬁemfmmum pein morma Eu: criou o beneficio, retirndo-se a aliquota de INSS dos ERcarpos Socais, que
pa=ars = o Com walor “zerc” o dem te Encargns Socais, observads a legisingic que Cricu & desoneracia.

Motna: Pars chiculo do BOI, utilzer oz fatores de multipicsgio [ver Motas).

(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome Nome

CPF CREA N° ou CAU N°

Brasil — Cep. 90.010-190

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS * gTIEAIEEr\ég(agIGAMEEEBDLOICSf\L



EDITAL N°:
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRAMDE DO SUL

ANEXO IX
MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DEMOMNSTRATIVG DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREQOS DA MED DE OBRA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADD DO RID GRANDE DO SUL
PROCESS0:

LOCALIDADE: 550 J0SE DO NORTE

UF: RID GRANDE DO SUL DATA: O5/04/2023
mEM | DESCRIGED BDM (RECURSOS DO ESTADO) | com DEsONERAGED |  SEM DESONERAGED |
GRUPO A HORISTA MEMSALISTA HORISTA MEMSALISTA
A1 [iNss 0,00 oLo0 20,00 20,00
A2 [sEW 150 150 1.50 150
A3 [sEnal 1.00 100 1.00 1.00
B4 |INCRA 020 0.20 0.20 020
A5 |SEBRAE 0,60 0.60 0,60 0,60
A6 [|Salaric educagan 2.50 250 250 250
A7 [Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 300 3,00 3,00
BE  |FeTS .00 ] E.DD B.00
A [Total dos Encargos Sodiais Basicos 16.60 16,50 36,80 36.50
GRUFD B
Bl |Descanso Semanal Remunerado 17.93 [0 17.93 0,00
B2 __ |Feriados 434 000 474 0,00
B3  [Auxilio Enfermicade 087 0,66 087 0,66
B4 [13" Salaria 10,96 E.33 10.96 B33
B5  |Licenga Paternidade 0,07 005 0.07 0.05
B6  [Faltas Justificadas 0.73 0.56 0.73 056
B7 _ |Dias de chuva 155 [0 155 0,00
BE  [Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 [ 010 0.08
B9 |Férias Gozadas 10,51 7.99 10,51 799
B0 [Saléric Maternidzde 0,04 0.03 0.04 0.03
B T:c'?‘ﬂ'éﬁif’::gzz“;i“‘ que recebem 47,00 17.70 47.00 17.70
ERUPD C
€1  |Awiso Prévio Indenizado 457 3.47 457 3.47
€Z  |Awizo Prévie Trabalhador 011 [ CEED 0,08
€3 [Farias Indenizadas 3.43 261 3.43 261
€1 |Depésito Rescizso Sem Justa Cawsa 277 211 277 Zza1
€5  [Indenizagio Adicional 038 0.29 038 023
c T:c?ﬂ'éﬁif"é‘;;;z“;'“ que 3o recchem 1136 B.56 11,76 856
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo “A- sobre Grupo "B~ 7.90 257 17.30 651
B2 dincs oo FETS sabre Amime Privio nden: o038 0.29 o.41 031
[ [Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 828 326 17,71 6,82
GRUPD E [Quando neo incorporado dirctamente 2 MO
El |Equipamentos de Seguranga o trabalho 627 6.27 6.27 627
EZ___ [Auxilio Educagso 151 151 151 151
E3  [Wale-transporte 1523 18,23 1823 1823
E [Total dos Encargos Sociais Complementanes 26,01 26,01 26,01 Z6.01
COM GRUPD E- TOTAL [A+B +C+ D+ E} % 108,35 | 72,33 138,78 | 9589
HORISTA MEMSALISTA HORISTA | MEMNSALISTA
COM DESONERACED SEM DESOMERACRD
SEM GRUPDE: TOTAL (A+ B+ L+ D) % 83,34 | 4532 112,77 85,58
HORISTA |MENSA.LIE|’A HORISTA MEMSALISTA
COM DESOMERACAD SEM DESOMERACAD

(Assinatura do representante)

Representante da Empresa

Nome
CPF

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS
Brasil — Cep. 90.010-190

(Assinatura do responsavel técnico)

Responsavel Técnico da Empresa
Nome
CREA N° ou CAU N°

DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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ANEXO X — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CNPJ: 74.704.636/0001-50

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

60 DIAS
20.38%)

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 138,78%
Mensalista: 95,33%

80.00%

10,00%
171100

Qbra Bancos B.D.L
0BRA DE llPI.ANT.M’}iﬂ DA ECO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA SINAPI - 0112023 -Rie  21,T1%
REGIOMAL DE SAOQ JOSE DO NORTE - INFRAESTRUTURA DO TERRENO  Grande do Sul
!?!_Klki?l ﬂ !l’l.ﬂ(a
Cronograma Figico e Financeiro
Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS
1 ADMINISTRAGAC LOCAL 100,00% 405T%
9890172 4
2 SERVICOS INICIAIS 100,00%
AR MR AT o R MAAL
3 MURC DE ARRIMO E LIMITADORES DE PISOS INTERNOS 100,00%
3116 48
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO TERREND 100,00%
= 44 284 A7,
[ FUNDAGOES 100,00%
27336 18
(] PISOS EXTERNOS 100,00%
15832 53
T INFRAESTRUTURA EXTERNA 100,00%
. 47440 85
] MOVIMENTAGAQ DO S0LO {TERRAPLANAGEM) 100,00% 100.00%
- N - - 493 “Jﬁ
] CONEXOES DE REDES APOS A INSTALACAO DOS CONTAINERES 100,00%
566.99
10 GRADIS DE FECHAMENTO DO TERRENO (FRENTE E FUNDOS) 100,00%
1113704
1 SERVICOS FINAIS 100,00%
AR11 74
Porcentagem 36,9%
Custo 4154267
Porcentagem Acumulado 36,9%
Custo Acumulado 41.542 66
Selor de Engenharia

Rua Sete de Setembro, n.666.

Centro — Porto Alegre — RS
Brasil — Cep. 90.010-190

(51) 3210-9405 I uexec@defensoriars.def br

ENTREGA E INSTALAGAD DOS CONTEINERES-
POR OUTRO CONTRATC

2%
542312
£5,09%

7666578

Rua Sete de Setembro 7° ANDAR - DIRETORIA DE ENGENHARIA - Centro Histdrico - Porte Alegre / RS

100.00%

100.00%

32,
100.00%

31,91%
59232
100,0%
11258903

DEFENSORIA PUBLICA
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ANEXO XI — DADOS DO LICITANTE PARA ELABORAGAO DO TERMO DE

CONTRATO

EDITAL N°:

PROPONENTE:

CNPJ/MF DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO DO PROPONENTE:

MUNICIPIO: FONE:

NOME/REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/PROPONENTE:

OBRA:

ENDERECO:
MUNICIPIO:
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL)

VALOR TOTAL:

VALOR MAO-DE-OBRA:

VALOR MATERIAL:

PRAZO DE EXECUGAO:

Porto Alegre, de

de 2023.

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS
Brasil — Cep. 90.010-190

* DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



DEFENSOR-IA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XIl - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUGAO, OBRA, FORNECIMENTO
OU PRESTAGAO DE SERVIGOS.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenizacgéao, até o valor da garantia fixado na apdlice,
pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador no
contrato principal, para construgao, fornecimento ou prestacéo de servicos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizagdes devidas a Administragao Publica, tendo em vista o disposto na Lei n® 8.666/93.
1.3. Podera ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura
Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias, conforme descrito no Capitulo Il deste
Anexo.

2. Definicoes:

2.1 Define-se, para efeito desta modalidade, além das definigdes constantes do art. 6° da
Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95: | — Prejuizo: perda pecuniaria comprovada,
excedente aos valores originarios previstos para a execugéo do objeto do contrato principal,
causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuizo decorrente de
outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigéncia:

3.1. A vigéncia da apdlice sera fixada de acordo com as seguintes regras:

| — coincidindo com o prazo previsto na clausula da Garantia prevista na minuta de contrato
de vigéncia do contrato administrativo pertinente a execugdo de obras, servigos e/ou
compras, ou aquele definido no Edital;

Il — por periodos renovaveis, no caso de concessodes e permissdes do servigo publico.

3.2. As renovacgdes, a que se refere o inciso |l do item 3.1, ndo se presumem, serao
precedidas de notificacdo escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedéncia de até noventa dias da data do término de vigéncia da apodlice em vigor,
declarando seu explicito interesse na manutengao da garantia.

4. Expectativa, Reclamacgao e Caracterizacao do Sinistro:

4.1. Expectativa: tdo logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar
possivel inadimpléncia do tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo segurado,
indicando claramente os itens n&o cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularizagéao
da inadimpléncia apontada, remetendo cépia da notificagdo para a seguradora, com o fito
de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamacgao: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacgdo, mediante
comunicagdo pelo segurado a seguradora, da finalizagdo dos procedimentos
administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restara
oficializada a Reclamacéao do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamagao do Sinistro sera necessaria a apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) Cépia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigagdes assumidas

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS gTEAiEhgg%y&r;EEBDLgcsﬁ
Brasil — Cep. 90.010-190 S



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRAMDE DO SUL
pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e
pelo tomador;
b) Cdpia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do tomador;
c) Copias de atas, notificagdes, contra notificagcdes, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados a inadimpléncia do
tomador;
d) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos; e)
Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos;
4.2.2. A ndo formalizagado da Reclamagao do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa do
Sinistro;
4.3. Caracterizagao: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no
item 4.3.1 e, apds analise, ficar comprovada a inadimpléncia do tomador em relacédo as
obrigagdes cobertas pela apdlice, o sinistro ficara caracterizado, devendo a seguradora
emitir o relatdrio final de regulagao;
5. O seguro-garantia, ao ser apresentado, deve estar acompanhado por declaragao ou
certificado emitido pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP que comprove que
a instituicao financeira esta apta a prestar esta modalidade de garantia
6. Ratificagdo: Ratificam-se integralmente as disposi¢ées das Condi¢gdes Gerais que néo
tenham sido alteradas pela presente Condicao Especial.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS gTEAiEhg(s)%y&r;EEBDLO]cSﬁ
Brasil — Cep. 90.010-190 S
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ANEXO XIIl - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE

LICITANTE

N 'xi-‘ /
E‘ 7

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO Il AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

J ‘ IDENTIFICAGAO DO PROCESSO
NUMERO FOLHA

ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE — ACF

A

| IDENTIFICAGAO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

CODIGO NOME DO LICITADOR

NUMERO MODALID. DATA

B | IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

CGC/MF: ATIVIDADE PRINCIPAL | CNAE SE
FIRMA/RAZAO SOCIAL: CNJ CGC/TE
ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO CONJ. CEP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE
BALANCO APRESENTADO DATA DO BALANGCO ANUAL N° LIVRO DIARIO N° DO RJC
PERIODO:

C | IDENTIFICAGAO DO CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE

NOME: CP | N° DO REGISTRO NO CRC TELEFONE
ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO CONJ. |CEP

D | IDENTIFICAGAO DA AUDITORIA
NOME: N° DO REGISTRO NO CRC
E | BALANGCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F | DEMONSTRAGAO DA ANALISE FINANCEIRA DO LICITANTE
CONTAS Em R$ Mil INDICE VALOR NOTA PESO NP
1 | ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA) 1 LIQUIDEZ
2 | PASSIVO CIRCULANTE (PC) CORRENTE
3 | ACA + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2 LIQUIDEZ
4 | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO GERAL
5 | ATIVO PERMANENTE 3 GRAU DE
6 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO IMOBILIZAGAO
7 | PASSIVO CIRCULANTE 4 ENDIVIDAMENTO
8 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO DE CURTO PRAZO
9 | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO 5 ENDIVIDAMENTO
10 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO GERAL
11 | DESPESA ANTECIPADA NFR ESTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = &
12 RESULTADOS DE EXERCICIOS
FUTUROS
13 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO G | RESULTADO DA ANALISE
14 | PATRIMONIO LIQUIDO
15 CONSISTENCIA (vide instrugdes no
Verso)

H | IDENTIFICAGAO DO SERVIDOR PUBLICO

NOME:

MATRICULA

DECLARAGAO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informagdes prestadas|
neste formulario sdo a expresséo da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os
documentos relativos a escrituragéo contabil, para confrontagéo dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE

CONTADOR OU TECNICO EM
CONTABILIDADE

LICITADOR

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS
Brasil — Cep. 90.010-190
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ANEXO XIV — ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DE
LICITANTE

A

GOVERNO DO ESTADO DO RIO

DADOS GERAIS

GRANDE DO SUL N° DO
ANEXO Il AO DECRETO N° 36.601, de 10- | EDITAL

N° DO PROCESSO

FOLHA

DATA-BASE | NFLR

04-96. FIRMA/RAZAO SOCIAL DO LICITANTE

RELAGCAO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE - RCL

B | DETALHAMENTO DOS CONTRATOS

1 DESCRICAO SUMARIZADA DO OBJETO

2 N° DO CONTRATO 3 FONE
6 PERiOD~O DE 7 SALDO DOS CONTRATOS A EXECUTAR (Em
4 NOME DO CONTRATANTE 5 PART. E%ECUCAO i‘?émg)FlNAL DOS -
INICIO FIM PRAZOS NO PERIODO-BASE

4 |5 |6 ‘7
1 2 3
2 4 |5 |6 \7

4 |5 |6

‘ 7

seguinte ou transportar para a linha "2" do quadro "D")

Cc MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR (acumular na folha

VALORES EM R$ MIL

PL-R$ |n —

D | DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA
1 CFAT = CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA TOTAL = K
(K*PL)*(n/12)
2 MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR NO PERIODO-BASE
(transportar do quadro "C” deste formulario)
3 PO = PREGCO ORCADO PELO LICITADOR PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS EM
LICITAGAO (CONFORME CONSTA NO EDITAL)
CALCULO DO INDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA ICC
4 |=_D1 -
D2+ 3

ICC

vide instrugbes
no quadro "E"

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS
Brasil — Cep. 90.010-190

DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL

E ‘ INSTRUGOES DE PREENCHIMENTO

Este formulario sera preenchido pelo licitante, exceto os
campos referentes ao processo.

QUADRO A - DADOS GERAIS - N° do Edital: informar o
numero do instrumento licitatério.

N° do Processo: sera preenchido pelo licitador com o
numero do processo que deu origem a licitagéo.

Folha: nimero da folha na sequéncia do processo.

Data-base: informar a data da publicacéo do edital,
observando os termos dos §§ 3° e 4° do artigo 21, da Lei Federal
n° 8.666/93.

NFLR: informar o nimero de sequéncia da relagdo dos
Contratos.

Firma/Raz&o Social: informar o nome da empresa licitante.

QUADRO B — DETALHAMENTO DOS CONTRATOS —
Descricdo sumarizada do objeto:

1) Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, os
servigos a executar por contrato firmado com 6rgéos publicos e
particulares.

2) Os contratos cuja soma dos saldos a executar seja
inferior a 5% (cinco por cento) do montante do quadro “C”,
poderdo ser agregados e, neste caso, preencher somente o
campo 1 (um) com a expressao “Diversos” e o campo 7 (sete)
com os valores acumulados.

3) O licitante devera manter em seu poder a relagéo
analitica de todos os seus contratos em andamento.

N° do Contrato: informar o nimero do contrato.

Fone: informar o telefone do contratante.

Nome do Contratante: informar o nome completo do
contratante.

Part.: informar o tipo de participagé@o no contrato, conforme
segue:

1 — Exclusiva;

2 — Subcontratagéo;

3 — Consorcios.

Periodo de execugdo: informar a data de inicio e término dos
servigos (més e ano).

Saldo dos contratos a executar: para apurar o saldo dos
contratos, na data-base, observar os seguintes critérios:

1) Até o final dos prazos: informar nesta coluna os saldos
dos contratos a executar até o final dos seus respectivos prazos.

2) No periodo-base: informar nesta coluna o montante “pro
rata” dos contratos a executar no periodo-base, que corresponde
ao tempo previsto para execugdo dos servigos em licitacéo.

3) O valor originario dos contratos deve ser atualizado
monetariamente até o més anterior a data-base da licitagdo em
andamento, pela variagao dos indices de reajustamento previstos
no contrato.

4) Os saldos a executar dos contratos, que estiverem
formalmente paralisados na data-base, ndo ser&o incluidos.

QUADRO C - MONTANTE DOS SALDOS DOS
CONTRATOS A EXECUTAR - MCE: informar a soma dos saldos
dos contratos.

QUADRO D — DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE
FINANCEIRA ABSOLUTA - observar o seguinte:

1) Este quadro devera ser preenchido somente na ultima
folha da relagdo dos contratos.

2) O significado dos termos da equagao da Capacidade
Financeira Absoluta Total esta explicado na Tabela de indices
Contabeis.

3) As contas contabeis que fazem parte da equagéao da
CFAT, devem ser atualizadas pela variagéo do indice Geral de
Pregos do Mercado — IGPM, ocorrida entre a data do Balango
apresentado e o més anterior a data-base da licitagdo em
andamento.

4) Na linha D4, estd demonstrado o célculo do ICC que, se
igual ou superior a 1 (um), o licitante estara habilitado a participar
do certame.

5) O licitante devera anexar a memdria de calculo da
atualizagdo dos saldos das contas contabeis.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

F |

DATA ASSINATURA
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ANEXO XV - MODELO DE PLACA DE OBRA
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ANEXO XVI - TERMO DE REFERENCIA (Projeto Basico)

TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A INSTALAGAO DOS
CONTEINERES PARA ECO°SEDE DE SAO JOSE DO NORTE
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1. OBJETIVO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para execug¢dao dos SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A
INSTALACAO DOS CONTEINERES PARA ECO°SEDE DE SAO JOSE DO NORTE, de

acordo com as especificacdes contidas neste documento.

2. JUSTIFICATIVA

A Defensoria Publica tem como misséo a orientagdo e a assisténcia juridica gratuita
as pessoas em situagdo de vulnerabilidade. O objeto da proposta vai ao encontro da Politica
Nacional de Modernizacao, Aperfeicoamento e Democratizagdo do Acesso a Justica e a
Cidadania: Eixo Estratégia Nacional de Promog&o de Politicas de Justica, da SENAJUS, a
medida que modernizara, fortalecera e democratizara o acesso a justica e a cidadania aos

mais necessitados, em um dos municipios mais pobres do RS.

O publico-alvo é a populacdo hipossuficiente do Municipio de Sdo José do Norte,
no Estado do Rio grande do Sul. De acordo com dados do sistema interno de gestéao e
controle da Defensoria Publica, em 2021, foram prestados 7.313 atendimentos para 1.291
pessoas no Municipio. Considerando-se uma média de 4 (quatro) pessoas por familia, o

numero de beneficiarios diretos estimado chega a 5.164 pessoas no ano.

O Municipio de Séo José do Norte é um dos mais pobres do RS, o que dificulta a
oferta de imoveis com estrutura adequada ao bom funcionamento da Defensoria Publica. A
instalagdo de um Nucleo Ecoldgico visa a enfrentar os seguintes problemas: gastos
elevados com pagamento de aluguel e energia elétrica do imével locado no Municipio;
ambiente sem acessibilidade e seguranca para a equipe de trabalho e para os cidaddos

atendidos; impactos ao meio ambiente pela utilizagéo de energia elétrica.

A execugéo do presente projeto trara os seguintes beneficios ao Municipio de S&o
José do Norte: fortalecimento e democratizagdo do acesso a justica;, ambiente moderno e
sequro para a equipe de trabalho e para os cidadaos atendidos; estrutura fisica propria com
acessibilidade e seguranga para as pessoas com deficiéncia; redu¢édo das despesas com

aluguel e energia elétrica; preservagcdo do meio ambiente.
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A instalagdo do Nucleo Ecologico vai ao encontro dos objetivos do Programa Justica
do MJSP, pois proporcionara melhores condigbes estruturais a Defensoria Publica no
Municipio e, com isso, modernizara, aperfeicoara e democratizara o acesso a justica e a
cidadania aos mais necessitados. Este resultado é compativel com a politica de promogéo
de acesso a justica da SENAJUS, pois qualificara o atendimento aos cidaddos que

necessitam do servigo publico prestado pela Defensoria Publica no Municipio.

3. DOCUMENTAGAO QUE ANTECEDE A OBRA E CARACTERISTICAS DO OBJETO

3.1. ACONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias da publicagao da sumula

do contrato, os seguintes documentos:
» Garantia de execug¢ao do contrato;

 Apolice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para a ART ou
RRT emitida, conforme Lei 12.385/05;

* Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos termos da IN RBF n.° 2061, de 20 de dezembro de
2021.

» Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT) devidamente paga e assinada pelo responsavel técnico;

3.2. ESCOPO DO FORNECIMENTO

Conjunto de servigos destinados a infraestrutura do terreno para a implantagdo da

Eco°Sede da Defensoria Regional de Sdo José do Norte, conforme projetos anexos.

O conjunto de servigos é formado por diversos projetos das disciplinas complementares,
destinado a atender o programa de necessidades estabelecido pelo cliente e as

necessidades técnicas de tratamento do terreno.

A Eco°Sede da Defensoria Regional de S&o José do Norte sera composta por um
conjunto de trés contéineres maritimos adaptados, além de um container ja existente no
terreno, que devera permanecer para apoio a projeto da Prefeitura. As unidades de

contéineres de uso da Defensoria estardao conectadas entre si por meio de soldagem dos

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS ngiEﬁl)g(aglgAigEBDLolcgﬁ
Brasil — Cep. 90.010-190 S



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

perfis e chapas de fechamento, com uso de eventuais elementos complementares caso

necessario.

O fornecimento da infraestrutura projetada abrange todos os insumos, materiais,
autorizagdes, acabamentos e procedimentos necessarios ao completo funcionamento da
Eco°Sede enquanto unidade autbnoma, apds a conexao de todos os sistemas com os

containeres.

As especificagoes de materiais e acabamentos devem atender ao disposto no
documento anexo de “Especificagao Técnica”. A execugao devera seguir os projetos
anexos, cujos documentos componentes estao listados ao final deste Termo de

Referéncia.

O conjunto denominado Eco°Sede sera composto pelas unidades de contéineres

descritas a seguir, com a configuragao final conforme figuras a seguir :

Os sistemas externos aos containeres deverdao seguir as diretrizes a seguir e os

seguintes limites de fornecimento:

FLANT & BADUA - PAIAGISWD, NFRASETRUTLIRA EXTERMA & ENTRIOAS [E REDES.
e U100
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3.1.1. Muro de arrimo

Execugao de muros e contengdes, executados conforme projetos anexos.

3.1.2. Fundagoes
Este fornecimento abrange a totalidade dos servigos de fundagdes para os contéineres,

composta por execugéo de sapatas, vigas e blocos de fundagao, conforme projetos anexos.

3.1.3. Drenagem

Este fornecimento abrange a totalidade dos servigos de drenagem do terreno,
compostos pela execugdo de valas e dutos de drenagem assim como a condugéo das
aguas para o sistema de coleta publico.
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3.1.4. Paisagismo
O paisagismo consta no projeto como referéncia, entretanto sera executado pela equipe

da Defensoria Publica.

3.1.5. Sistema de agua fria

Sao escopo deste fornecimento a tubulagdo de entrada externa aos containeres para
conexao com a rede de abastecimento publica, a parte desta tubulacdo enterrada (até a
face oeste do contadiner 03), assim como o medidor padrdao Corsan e respectiva
infraestrutura. Como a parte complementar destas redes, interna aos containeres, sera
executada paralelamente a execugdo da rede externa, € essencial que sejam observadas
as condigdes e posicionamentos das tubulagcbdes de conexao indicadas no projeto.

A conexao efetiva das tubulacdes dos containeres com as redes externas sera escopo
deste fornecimento. O detalhe das ligagdes, com os limites de fornecimento indicados e
posicionamento necessario para compatibilizagdo com a infraestrutura interna, esta no
projeto anexo.

O sistema de agua fria dos contéineres, desde os pontos de entrega dos aparelhos,
incluindo reservatorios, até a tubulagcao de entrada para conexao com a rede publica, sera
constituida de um ramal na face oeste do contéainer 03, fixados aos contéineres no local
indicado, até uma altura de 50cm acima do solo. A execugdo das redes dos contéineres
sera em PVC, série normal.

A rede de agua fria que abastece os reservatérios sera alimentada diretamente pela

rede publica e tera sua entrada pela face lateral, sobreposta a parede do container.

3.1.6. Sistema de esgoto

S&o escopo deste fornecimento os trechos coletores de esgoto, enterrados no terreno,
assim como o sistema de tratamento composto por fossa, filtro e sumidouro. Como a parte
interna destas redes sera executada paralelamente a execucdo da rede externa, é
essencial que sejam observadas as condigdes e posicionamentos das tubulagbes de
conexao.

A conexao efetiva das tubulagdes dos containeres com as redes externas sera escopo

deste fornecimento. O detalhe das ligagdes, com os limites de fornecimento indicados e
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posicionamento necessario para compatibilizagdo com a infraestrutura do terreno, esta no
projeto anexo.

O sistema completo de esgoto, desde os pontos de saida dos aparelhos até a tubulagéo
de conexdo com a rede coletora, sera constituido de dois conjuntos de ramais: um na face
sul do contéiner 01, e outro na face sul do contéainer 03, executados em PVC branco classe

normal.
= Contéiner 01:

O sistema de esgoto do container 01, que atendera ao sanitario para PPDs e bebedouro,
sera fornecido até o trecho da tubulagao de saida do vaso, da pia e do bebedouro, ou seja,
a tubulagao ser entregue saindo sob o container, com conexao 90° para baixo e um trecho
de cano de pelo menos 20cm além do limite do contéainer, onde serdo conectados os tubos
coletores da rede do terreno.

Os trechos de tubulagao externos serao fixados ao container por bragadeiras, protegidos
por chapa metalica galvanizada fixa se estiverem nas paredes dos containeres, finalizada
20cm antes do término da tubulacao, para permitir os procedimentos de conexao.

A ventilagao do sistema se dara na parte da rede inclusa no escopo deste fornecimento,

inclusive o trecho vertical. Sera fornecido com os containeres a instalacdo de bragadeiras

metalicas na parede externas, para fixagdo do trecho vertical do duto de ventilagdo, como

demonstrado no projeto.
= Container 03:

O sistema de esgoto do container 03, que atendera aos sanitarios masculino e feminino
e a copa, tera pontos de saida:

Destinados a coleta de agua da pia da copa e do tanque, com dois ramais. Ambos terao
saida horizontal sob o contéiner, com limite de fornecimento no trecho horizontal da
tubulacdo de saida, ou seja, a tubulagdo sera entregue saindo do contéiner, com conexao
90° para baixo e um trecho de cano de pelo menos 20cm além do limite do contéainer, onde
serao conectados o tubo coletor da caixa de gordura (escopo deste fornecimento) e
diretamente da tubulacao coletora.

A outra saida sera destinada aos vasos sanitarios e pias dos banheiros, com dois ramais
para cada sanitario e com limite de fornecimento no trecho de tubulagao diametro 100mm

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro — Porto Alegre — RS EQTEA':DE'\E%(E'&E.EEBDLQEQ
Brasil — Cep. 90.010-190 S



DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRAMDE DO SUL

horizontal que avancgara pelo menos 20cm apés o limite sul do contéiner; deste modo, toda
a tubulagao de coleta, desde os aparelhos até fora da projecéo do container, sera entregue
com os containeres, visto que apos 0 assentamento do container sobre a estrutura de base
nao sera mais possivel o acesso a parte inferior do mesmo.

E essencial observar o alinhamento da tubulac&o coletora conforme o projeto, pois este
posicionamento se destina ao encaixe da tubulagdo sobre um trecho de viga rebaixado
especificamente para possibilitar a passagem da rede.

Todos os trechos de tubulagdo verticais externos aos contéaineres, que estiverem abaixo
de 2,10m de altura, serao protegidos por chapa metalica galvanizada, fixa as paredes, a
qual sera finalizada 20cm acima do término da tubulacédo para permitir os procedimentos

de conexao.

3.1.7. Sistema de aguas pluviais (calhas)
O sistema de calhas e tubulagdes de descida pluviais sera parte integrante dos

contéaineres, nao sendo escopo deste fornecimento.

3.1.8. Sistema de rede elétrica

E escopo deste fornecimento a execucdo completa da entrada dos cabos de
alimentacdo de energia elétrica a partir da rede publica, e as redes de iluminagcéo e
alimentacéao elétrica externas aos containeres.

A rede alimentadora sera composta por entrada de energia no terreno, poste e medidor,
eletrodutos PEAD enterrados, caixas de passagem, fiacdo e conexdes, desde o limite do
lote até a entrada da rede elétrica e a tubulagao de entrada do aterramento nos containeres.
As entradas nos contéaineres, sendo uma para a rede elétrica uma para o circuito CC da
cerca eletrénica, serdo compostas por eletroduto rigido 2” em PVC, com seu término em
caixas de passagem metalicas préprias para conexdes externas, fixadas a parede externa
do contéiner, onde sera conectado o duto de passagem da fiagdo externa, instalado
conforme projeto anexo.

A rede elétrica dos contéaineres sera fornecida até o quadro de distribuicédo localizado na
sala técnica do Container 03, fornecido completo e com o disjuntor de entrada especificado
no projeto; o condutor de aterramento sera conectado ao BEP, dentro da sala técnica, os

quais serao escopo deste fornecimento.
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As demais especificacdes da rede elétrica estdo nos itens especificos deste documento.

3.1.9. Sistema de rede de dados

O cabeamento da rede de dados dos contdineres sera instalado pela equipe da
Defensoria, de modo que o escopo de fornecimento abrangera apenas o poste de entrada,
compartilhado com as instalagdes elétricas, onde devera ser fornecida a a estrutura
adequada para fixacdo do cabo de logica, conforme detalhamento do projeto anexo,

devendo ser entregue completa e com todos os componentes.

3.2. DESNIVEIS E ACESSIBILIDADE

Para passagens e desniveis, as dimensdes especificadas no projeto podem sofrer

pequenas variagdes decorrentes da execugao, entretanto devem ser observadas as

dimensodes e limites da NBR9050, em sua ultima versdo, como medidas minimas aceitas.

Serao aceitas variagbes sob avaliagao e aprovagao da Fiscalizagdo da DEAM (Diretoria de
Engenharia da DPE), e que ndo afetem a operacionalidade, funcionalidade e finalidade

estabelecidas pelo projeto.

3.3. AMOSTRAS

3.3.1. Apos a assinatura do contrato, os catalogos e especificagdes dos itens que serao
fornecidos, como pisos, revestimentos e tintas, devem ser apresentados a Fiscalizagao

para analise e aprovacao ANTES da encomenda ao fornecedor.

4. LOCAL, PRAZOS E HORARIO

4.1. O licitante vencedor da licitacdo devera realizar a execugao do objeto, nas
condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia e documentos anexos, no local abaixo

especificado.
4.1.1. Endereco de execucgao:
Rua Ramiro Barcelos, 660 - Bairro Centro
Municipio de Sao José do Norte - RS
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4.1.2. Horario:

Acessos e transportes com veiculos grande porte: mediante autorizagado da Prefeitura

e/ou orgao de transito do Municipio.
Execucdo da montagem in loco: 7:00h as 18:00h.

Procedimentos que requeiram inspeg¢ao da Fiscalizacdo: mediante agendamento preévio,

sempre em dias uteis, principalmente as vistorias obrigatérias antes das concretagens.

Importante: Dadas as caracteristicas da rede viaria que atende ao municipio e a regiao
de Sao José do Norte, € altamente recomendado que as empresas verifiquem com
antecedéncia as condigdes de acesso e transito de seus veiculos, em especial no que tange
a dimensao e peso, assim como alturas, passagens sob passarelas e pontes, entre outros
elementos que possam causar interferéncias ou impacto em custo, procedimentos e prazos.
Posteriores alegagdes de desconhecimento das condigdes de transporte e acesso a regido

nao serao aceitas.
4.2. O fornecimento completo do objeto deve ocorrer nos seguintes prazos:

4.2.1. Etapa 01 — servigos prévios a instalagdo dos containeres: em até 58 dias corridos,

contados da data estabelecida para inicio dos servigos na ordem de inicio dos servicos.

4.2.2. Interrupgao dos servigos para instalacdo dos containeres — servigos de instalagcao
dos containeres, durante os quais néo havera servigos complementares no terreno: até 02

dias corridos, contados do término da Etapa 01.

4.2.3. Etapa 02 — servigcos posteriores a instalacido dos containeres: em até 30 dias

corridos, contados do término do prazo de instalagdo dos containeres.

42.4. O prazo de execucao, composto pelas duas etapas acima e pela semana de

instalacdo dos contdineres, sera de 90 dias corridos a partir da ordem de inicio dos servicos.

4.2.5. O prazo de vigéncia sera de 300 dias.

4.3. As execucgdes e servigos deverao ser realizados no horario e nos dias estabelecidos
no item 4.1. Excepcionalmente, a critério da Fiscalizagao e da administracdo da Defensoria,
poderao ser facultados horarios diferenciados, mediante solicitacdo antecipada e devida
justificativa.
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4.4. As entregas, etapas criticas e instalagbes SEMPRE deverdo ser previamente

agendadas com a Fiscalizagdo da Administracéo.

4.5. Os servigos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao-de-obra, somente
poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de inicio da obra, fornecida pela

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutencao Predial.

4.6. Antes da ordem de inicio, sera realizada reuniao com a equipe da Diretoria de
Engenharia, Arquitetura e Manutencéao Predial e representante da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenga do responsavel técnico. Esta reunido inicial devera ocorrer
em até 05 dias uteis apds a publicacdo da sumula do contrato e definira questdes

importantes para o devido envio da ordem de inicio dos servicos.

4.7. Apos o recebimento da ordem de inicio, a contratada devera iniciar os servigos no

local da obra em até 15 dias corridos.

5. RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. ApGs a data prevista para o término dos servigos, 0o CONTRATANTE, no prazo de

15 (quinze) dias, fara verificagdo in loco e adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisério, com ressalvas;
c) nao recebimento do objeto.

5.2. O recebimento provisério de que trata a letra “a” sera efetuado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto de acordo com as

especificagoes.

5.3. O recebimento provisorio de que trata a letra “b” somente podera ser concedido se
os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito a itens ja

executados, ocasido em que serao listadas as pendéncias.

5.4. No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo CONTRATANTE, de

que trata o item 5.3, ndo terem sido sanadas no prazo maximo estabelecido pela
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fiscalizagdo (§3°, do art. 73 da Lei de Licitacdes), a CONTRATADA passa a incorrer em

multa moratoria, a qual tera inicio na data do Recebimento Provisério do objeto.

5.5. Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento provisorio,

aplicam-se as regras dispostas no item 5.4.

5.6. Quando houver o nao recebimento constante da letra “c” do item 5.1, o

CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, finalizar o servigo.

5.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado no prazo
de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisorio ou apos a corregdo dos itens
constantes no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a adequacgao do objeto aos

termos contratuais.

5.8. O Recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento indicada por

este 6rgéo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

6. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

6.1. A presente contratagao tera como fiscalizagao os membros da DEAM — Diretoria de
Engenharia, Arquitetura e Manutengdo Predial da DPE a serem designados pela

Administragdo na ocasido da assinatura do Contrato.

7. QUALIFICACAO TECNICA

7.1. A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a conducao e
elaboragéo do objeto que constitui esta contratacdo. E OBRIGATORIO que a equipe técnica
seja composta por no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto dentro das atribui¢coes

técnicas definidas nas resolugées do CREA/CAU e com o respectivo registro no conselho.

7.2. Comprovagao de que o responsavel técnico elencado no item 7.1 pertence ao
quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; responsavel técnico
da empresa constante no registro de pessoa juridica no CREA/CAU; e o prestador de
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servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracido de compromisso

de vinculagéo contratual futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

7.3. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico do
CREA ou CAU, sendo este profissional de nivel superior vinculado ao quadro da empresa
licitante na data da abertura do certame, que comprove ter sido o profissional responsavel
técnico na execugdo de servicos com caracteristicas técnicas e quantidades
compativeis com o objeto da licitagao, compostos no minimo das seguintes parcelas

relevantes:

7.3.1. Sistema de instalagbes hidrossanitarias e de drenagem com caracteristicas

técnicas e quantidades compativeis com o objeto da licitagéo.

7.3.2. Servigos de fundagbes com caracteristicas técnicas e quantidades compativeis
com o objeto da licitagao.

7.4. A licitante devera possuir certidao de registro de pessoa juridica emitida no CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e

Urbanismo da unidade da federagdo onde possui sede;

7.5. Nos atestados referidos nos itens 7.3 ndao serdo aceitos aqueles cujos objetos
estejam inacabados ou executados parcialmente. Nos referidos atestados, devera constar

a qualificacdo completa da empresa e do emitente.

7.6. Nao sera aceito atestado de capacidade técnica emitido pela prépria licitante, ou
por outra empresa que esteja, de qualquer forma, vinculada societariamente ao mesmo

grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

7.7. Os requisitos de qualificagado técnica sao justificados pela complexidade dos
trabalhos a executar, que exigem que a empresa e o profissional sejam qualificados e

tenham experiéncia para execugao do objeto;

8. PROPOSTA

8.1. O Termo de Referéncia e seus anexos, incluindo desenhos, deverao ser estudados
pelas empresas interessadas. Eventuais duvidas deverao ser apresentadas e esclarecidas
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ANTES da apresentagao das propostas. Posteriormente, ndo serdo aceitas alegagdes de

desconhecimento do objeto ou de suas condicionantes.

8.2. A obra sera contratada pelo regime de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.
O julgamento das propostas se dara pelo menor pregco global dentre as empresas

habilitadas tecnicamente.

8.3. Em decorréncia das Leis Federais n.° 8.212/1991 e 13.161/2015, bem como
visando propiciar a busca pela proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica (art.
37, inciso XXIl, da Constituicdo Federal), as planilhas de orgamento do anexo A foram
elaboradas nas duas modalidades de apuracdo e recolhimento de contribuigcdes
previdenciarias — ndo desonerada e desonerada. No cotejo entre as duas formas de calculo,
o orcamento ndo desonerado foi 0 que mais respeitou os principios € normas de direito
licitatorio, estabelecendo, dentre as referidas modalidades, o menor precgo referencial para
a realizacao da contratagao. Independente da forma escolhida, salienta-se que cabera ao
licitante optar pela modalidade de contribuigao previdenciaria que lhe for mais conveniente,
desde que sua proposta de pregco nao seja superior ao valor referencial estabelecido por

esta Administragao.

8.4. A empresa LICITANTE devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do anexo A, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de material
e de mao de obra que compdem cada item da sua planilha de orcamento resumido do

servigo.

8.5. As planilhas de “Orgcamento”, “Cronograma”, "Detalhamento de Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI" e “Demonstrativo de Encargos Sociais” fornecidas pelo licitante,
nas formas impressa e digital, deverao ser preenchidas conforme modelo do anexo A,
cabendo a empresa optar pela modalidade de contribuicdo previdenciaria que Ihe for mais

conveniente.

8.6. Ao elaborar a sua proposta, a empresa devera levar em consideragao a perfeita e
completa execugao dos servigos, com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade, de
acordo com as especificacdes e depois de confrontados todos os elementos fornecidos

(plantas, memoriais e planilhas), de modo a n&o incorrer em omissoes.
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8.7. O preco proposto devera incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, tais

como encargos, tributos, taxas, fretes e outros.

8.8. A licitante devera fornecer cronograma fisico-financeiro em sua proposta nas

seguintes condig¢des:

- 0 cronograma fisico-financeiro devera espelhar relagao entre a execucgao fisica e a

execuc¢ao financeira da obra, quando da apresentacao da proposta.

- 0 cronograma fornecido devera ser preenchido conforme modelo orientativo do anexo
A, com distribuicdo mensal dos valores de escolha da CONTRATADA desde que atendido

0 prazo de execugao previsto.

- 0 cronograma proposto pela CONTRATADA, apos aprovado pela CONTRATANTE,
servird de parametro para efeitos de pagamento e para eventuais aplicagbes das

penalidades.

-para a aprovagao do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, a
fiscalizacdo observara a viabilidade técnica e financeira de execucdo de cada uma das

parcelas.
8.9. Medicdes e gestédo da obra:

- A gestao da obra, as medicdes e o critério de pagamento serao referenciados por preco
unitario. A medigao dos servigos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor,
a critério do CONTRATANTE, considerando os servigcos efetivamente executados e

aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os projetos.

- Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com o0s projetos e as
especificagdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa técnica

de execucao.

- As medi¢des deverao conter somente os materiais efetivamente empregados, sendo

vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao futura.
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9. SUBCONTRATAGAO

9.1. Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto no limite maximo de 30% (trinta

por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
9.1.1 E vedada a sub-rogagéo.

9.1.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, devendo a
empresa indicada pelo licitante contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e
durante a vigéncia contratual, apresentar documentagdo que comprove sua habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos

termos previstos no edital.

9.1.3 A Contratada devera apresentar obrigatoriamente a Fiscalizagdo a comprovagao
de vinculo da(s) Subcontratada(s) com sua empresa, antes do inicio da atuagédo desta(s)

em qualquer servigo da obra.

9.1.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.1.5 E autorizada a subcontratacdo apenas das seguintes parcelas, respeitadas as

demais condi¢des deste item:
- Instalagbes hidrossanitarias;
- Pisos externos;

9.2. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execucido dos
servigos subcontratados, em conformidade com a legislagao vigente de Seguranga e Saude
do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracoes.

10. GARANTIA
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10.1. Os servicos fornecidos através do presente Termo de Referéncia deveréo possuir
prazo de garantia minima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricacdo e montagem;
0s componentes especificos dos sistemas (dutos, cabos, pisos, revestimentos, caixas, etc.)
deverao possuir garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricagao, reposigao
de pecas e componentes, ambos contados a partir do recebimento definitivo da obra
acabada. A garantia solicitada contara do término da garantia legal, que por seu turno se

inicia do recebimento definitivo do objeto.

10.2. Caso seja verificado defeito de fabricagao/montagem/ execugéo de quaisquer
componentes, ou danos decorrentes do transporte ou da estocagem anterior a entrega na
Defensoria Publica, os itens deverao ser substituidos/ reparados em no maximo 15 (quinze)

dias uteis, contados a partir da comunicacgao do fato a contratada, sem 6nus a Contratante.

10.3. A garantia aqui requerida n&o tera prejuizo a eventuais garantias adicionais
fornecidas pela Contratada ou aquelas referenciadas pelo Coédigo de Defesa do

Consumidor.

10.4. A responsabilidade pela execugcao € da Licitante contratada, ndo cabendo a

Contratante qualquer 6nus por incorregdes na execucao Contratada.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, com a devida taxa recolhida, antes do inicio da execugéao

dos servigos.

11.2. Havendo alteragdes contratuais que ampliem o objeto, o valor contratado ou
prorroguem o prazo de execucgao, apresentar a ART ou RRT complementar, vinculada a
ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicagdo do respectivo aditivo.
Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado considerando o
preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orgcamento-base da
CONTRATANTE, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o prego
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.
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11.3. Prestar os servigos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugédo dos
mesmos, bem como pela fiel observagcdo das especificagbes técnicas do projeto e das

diretrizes deste Termo de Referéncia.

11.4. Manter, durante a execugado do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteragado que possa comprometer a manutengao do presente.

11.5. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagbes fiscais e trabalhistas

decorrentes da presente contratagao.

11.6. Submeter a Fiscalizagdo da DPE, sem 6nus, amostras dos materiais a serem
utilizados na obra. Se houver substituicdo, devera haver também aprovagao devidamente

documentada.

11.7. Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que demandem
mais tempo para a producio e promover a sua compra em tempo habil, de modo que nao

comprometa a entrega final da obra.

11.8. Manter um Diario de Obra no local, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos,

observagdes e comunicagdes relevantes ao andamento da mesma.

11.9. Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo completamente

limpo ao final dos servigos.

11.10. Os materiais que forem substituidos, inclusive entulhos e restos de obra, deverao

ser descartados em local apropriado, observando-se a legislagcéo pertinente.

11.11. Apdés a conclusdo dos servigcos de limpeza, executar todos os retoques e

arremates necessarios que venham a ser apontados pela Fiscalizagao da DPE.

11.12. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as

exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas.

11.13. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Saude e
Seguranca do Trabalho, em especial as NR’s 1, 6, 7, 10, 18 e 35 na execugéao das tarefas

necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra contratada.
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11.14. Retirar da obra, imediatamente, apdés o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério
da Fiscalizacédo, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver

atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

11.15. Obter todas as licengas necessarias a perfeita consecugao dos servigos, pagando
as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas

referentes a obra e a seguranga publica.
11.16. Apresentar negativa de débito do INSS referente a obra.

11.17. Apresentar, quando couber, a Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutengao
Predial, da CONTRATANTE, coépias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro contabil e

patrimonial de bens e como condi¢g&o para o recebimento provisorio.

11.18. Entregar o projeto "As built" ou "Como Construido", composto por atualizagdes

dos projeto arquitetdnico e de instalagdes prediais.

11.19. Prestar informacgdes/esclarecimentos solicitados pela contratante, bem como
atender suas reclamacgdes inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto a
qualidade, providenciando a imediata corregéo das deficiéncias, falhas ou irregularidades

constatadas pelo contratante.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des estabelecidas;

12.2. Disponibilizar as areas definidas neste Termo de Referéncia, permitindo o livre
acesso da Contratada as dependéncias da Defensoria relacionadas a execugao do contrato,
respeitadas as normas que disciplinam a seguranga do patriménio, das pessoas e das

informacoes;

12.3. Emitir ordem de inicio dos servigcos com todas as informagdes necessarias, por
intermédio do representante da administragao designado, e comunicar a empresa por meio

de telefone ou e-mail da emissdo da mesma;
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12.4. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contratada perante a Fiscalizagado da DPE;
12.5. Controlar e documentar as ocorréncias havidas;

12.6. Notificar a Contratada, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas

no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas cabiveis.

12.7. Ordenar, por intermédio da Fiscalizagao, a suspensio das obras e servigcos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito
a qualquer indenizagao, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamagao sobre

defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.

13. CONSIDERAGOES FINAIS

13.1. O Termo de Referéncia e seus anexos deverdo ser amplamente avaliados pelas

empresas interessadas.

13.2. Eventuais duvidas deverdao ser apresentadas e esclarecidas ANTES da
apresentacdao das propostas. Posteriormente, ndo serdo aceitas alegagdes de

desconhecimento do objeto ou de suas condicionantes.

14. INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Quaisquer informagdes complementares e esclarecimentos relativos ao presente Termo
de Referéncia deverdo ser dirigidos a Comissédo de Licitagbes da Defensoria,

exclusivamente através do sistema de disputa eletrénico.

15. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

15.1. ANEXO A (Planilhas em anexo)
i. PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA;
i. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

i. DEMONSTRATIVO DE BDI;
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iv. DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS;

v. MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
vi. MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA;

vii. MODELO DE BDI,

vii. MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS;

ix. MODELO DE DIARIO DE OBRAS;

15.2. ANEXO B

PROJETOS EXECUTIVOS (disponibilizados apenas em meio digital, em arquivos

anexos).
i. ESPECIFICACOES TECNICAS;
i. PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO ELETRICO;
ii. PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS;

iv. PROJETO HIDROSSANITARIO E TRATAMENTO;

16. PENALIDADES

16.1 No decorrer da execugdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias uteis para que apresente justificativa formal, por escrito.

16.1.1 A justificativa apresentada pela CONTRATADA sera analisada pela
FISCALIZACAO, que decidird sobre a abertura, ou ndo, de processo de apuragdo e

aplicacao de penalidades.

16.2. Devem ser observadas as sancdes e penalidades previstas em itens especificos
do Edital e do Contrato.

[fim do documento]

Jodo Luiz de Andrade Salles
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ANEXO XVII (Ni\O OBRIGATORIO) — ATESTADO DE CONHECIMENTO DO LOCAL
DE EXECU(;AO

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarao as
obras e/ou servigos, responsabilizando-me pela execugdo dos mesmos e pela fiel
observancia da execugao do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificagcoes
técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orgamentaria. Declaro, também, a
concordancia com os quantitativos, precos unitarios e global apresentados, bem como
demais elementos técnicos fornecidos pela Defensoria Publica do Estado do Rio Grande
do Sul e, aceito, como sendo valida a situagao em que se encontra o local para a realizagao
do objeto desta licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

Obra ou Servigo de Engenharia: Execucéo dos SERVICOS COMPLEMENTARES PARA
A INSTALACAO DOS CONTEINERES PARA ECO SEDE DE SAO JOSE DO NORTE.

Local da Obra ou Servigo: Rua Ramiro Barcelos, 660 - Bairro Centro, Municipio de Sao
José do Norte — RS.

Nome da Empresa:
Processo n°:
Edital n°:
Municipio de IRS de

de20 .

Representante da Empresa

Responsavel Técnico da Empresa
CREA n° ou CAU n°
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ANEXO XVIII - MODELO DE PLANILHA DE MEDIGAO

WA DESOMERADO, OBRA DE MPLANTAGAO DA BCO SEDE DA
DEFERSORIA POBLICA REGICMAL DE BAD JOSE DO MORTE -
NFRAESTEUTURA 00 TERRERGD

Plan il OrGamentina Snbitics Com Valor do Materkal o da Mo de Obra
Demcragi Uhed  Cumst  Walor Uit oo BDI Toial
WO, MAT. M. G, WAT. Toial
AOMINISTRAGAD LOCAL

AOMINISTRACAD LOCAL

ENGER-EIRD ChL DE OBRA JUKOR COM ERCANGOS H (L]
COMPLEMENTARES
(BLIILIAR TECNICO OF ENGENFARM COMENCARGOS H 18200
COMPLEMENTARES
SRR 0% MICIYS

LOCACAT OE oEma,
LOCACAT O EDPICACAT (CONTARERS)

LOCACAD COM CAWALETE COM ALTURS DE 1.00M - 2 UTILLZACDES. un | Eco
& 100
MARCAC AT OE POMTOS EM GABARITD DU CAVALETE. AF_103018 un | e

PLACA DE DERA
PLACA DE DBILA EM CHAPR DE ACD GALWARIZADD m ]
ENTIADA DE AGLUA — HIDH OWE TRD

MURE T4 FAIA INSTALAC AD DA CADGA PARA HOMEME TRO FADR AT ] 1m
COMCE SSIDNAIA LOCAL, INSTALADA, WO LIMITE FROMTAL DO LOTE,

DIMENSOES APTIICMANAS AL IMA DO SOLO {34 RESOCADA|: LARTSLRA =

1 00M, ESPESSURE = 036 B ALTURE = 1,90 MURETA CHAPSCARE
REBDCADA E PRNTADA, COSERTURA EM RUFO CAPA DE COMCRETD

JEHAPI] BASE EM COMCRETO AMADD [L=030M, H = 0400 £ =125

M), IMPERMEABLLIADA, EXECUTADE SOBRE LASTHO DE CONCRETD

MAGRD COM ESPESSURA DE SCM, INCLUSNE ESCAVKTAD E
REATERRD PARA EXECUCAC DA BASE - FORKECIMERTD E INSTALACAD

CADA PAIGA HIDRCME TG PADIAD CONC E S5 DM AR LOCTAL ] Tm
INSTALADIS EM MUNETA FRONTAL DO LOTE, INCLUSIVE TUBO CAMISA DN

S0 MM CORLIGADS, COMFORME INSTRUCOES DO MANUAL 04

COMCE SSIDNANA LOCAL, EXCLUSIVE MURETA DE ALVENANA -
FORNECRERTE E NSTALACAD

FIT CAVALE TE FAJLA MEDWAD DE AGUA - ENTRADA PHINCIFAL ENFVC | UN m
SOLOAVEL DR (7] PORKECIMENTO E INSTALACAD [EXCLLISHE

HIOROME TRO | &F 112076

HIFECHMIE TID O 2 (%), 3.0 W FORRECIMENTD £ INSTALACAD [ Tm

S 1IEE
ENTIADA, DE ERENGIA - FOSTE (MEDICAD

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA COM CAKA DE ] 1m
SORMERDIY, RS0 OF 15 MVE E OSJURTOR DN 18 [INCLUSO O POSTE

DE CONCRETD) AF 000N PS

DEMOLIGEES B RETIRADAS

DEMOLICAD DE PISOS EN CONCRETO ARMADG (CALCADA|, DE FORMA. | m* 2m
MEL COM MARTELETE, SEM REAPROVE TAMENTD

RETIADA DE MEKC Fi

©/ EMPILRAMENTO E & REMOCAD (] 00

DEMOLICAD OE ALVENANLS DE SLOCO FURADD, DE FORMA WARLAL m [T.]
2N REAPTOVETAMEN TS, AF 120017
CANTERD DE OBRAS

EXECUCAS DE SANITARID E VESTIARK EM CANTERD OE OBRA EM | am
CHAPA DE WADEIMA COMPEMEADA, MAC INCLUSD MOSLARD
P _TIE
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