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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 
PROCESSO Nº 2393-30.00/17-0 

 
A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, criada pela Lei Complementar nº 
9230/1991, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 
641/2017, torna público que realizará licitação, na Modalidade Tomada de Preços. A presente 
licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual nº 13.706, de 06 de abril de 2011; 
Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999; Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de 
maio de 2003 e suas alterações; pelas condições previstas neste edital e seus anexos. 
 

PROCESSO Nº 2393-30.00/17-0 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 N.º: 01/2017 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA/EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 10/11/2017 às 10h00min 

LOCAL DA ABERTURA: Rua Sete de Setembro, 666, Centro, 8º andar, sala de Reuni-
ões da Diretoria de Tecnologia da Informação, na cidade de Porto Alegre, nas dependên-
cias do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação visa à contratação de serviços de engenharia para execução dos 
serviços de modernização das subestações de entrada e transformação de energia elétrica do 
Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, localizado na Rua Sete 
de Setembro, nº 666, Porto Alegre/RS, em conformidade com as disposições contidas no 
Termo de Referência e seus anexos. 

 1.2. A presente contratação integra o Projeto de Modernização Institucional da 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, financiado com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

 

2. DO EDITAL E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados na Comissão Permanente de Licitações da 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul – DPE, situada na Av. Sete de Setembro 
nº 666 – 4º Andar, em Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, horário de expediente, de segunda a 
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sexta-feira em dias úteis, pelo e-mail: licitacao@defensoria.rs.gov.br, pelo telefone: 3210-
9378/3210-9354 ou ainda serem visualizados no site www.defensoria.rs.gov.br, aba Licitações. 
 
2.2. Demais informações quanto ao Termo de Referência, seus anexos ou documentação téc-
nica poderão ser esclarecidos pela Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial 
pelo e-mail engenharia@defensoria.rs.gov.br, ou pelo telefone: 3210-9319/3210-9329. 
 

2.3. As disposições específicas do objeto licitado, tais como exigência de atestado de capaci-
dade técnica operacional do licitante, participação de consórcio, licenças ambientais e garantia 
de proposta, quando for o caso, serão estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar da presente licitação, as interessadas que atenderem a todas as exigên-
cias constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, Editais e Anexos, cadastrados no Cadastro de 
Fornecedores do Estado – CFE (Decreto Estadual nº 49.291/12), ou que atenderem as condi-
ções de cadastramento até o terceiro dia anterior a data de abertura desta licitação. 

 

3.2. Não poderá participar desta licitação, empresa enquadrada em qualquer das seguintes 
hipóteses: 
3.2.1. que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou diri-
gente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, considerada participação 
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financei-
ra ou trabalhista; 
3.2.2. que não atenda as condições estabelecidas neste edital ou não apresente documentos 
nele exigidos; 
3.2.3. cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto desta licitação; 
3.2.4. com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 
3.2.5. submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 
3.2.6. que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS; 
3.2.7. que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca, na esfera Federal, Estadual ou Municipal; 
3.2.8. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, 
companheiro(a)ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive) de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou 
Entidade da Administração Pública Estadual em que este exerça cargo em comissão ou função 
de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; contratos pertinentes a obras, ser-
viços e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes, atendendo ao dis-
posto no art. 8º do Decreto estadual nº 48.705/11. 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 3/169 
 

 

3.2.9. empresas estrangeiras, tendo em vista o disposto em contrato de financiamento com o 
BNDES, agente financiador do objeto. 

 

3.3. Cada licitante poderá ter somente um representante legal para intervir, quando necessário, 
em qualquer fase do processo licitatório. Esse representante deverá estar munido de documen-
to de identidade com fé pública e de procuração com poderes específicos para esse fim (o 
instrumento desse mandato, devidamente assinado pelo diretor ou responsável legal pela soci-
edade empresária, com firma reconhecida em cartório), documento este que será apresentado 
por fora dos Envelopes nº 01, nº 02 e juntado aos autos do processo. 
 
3.4. Se o representante for proprietário ou sócio diretor da sociedade empresária, deverá com-
provar essa qualidade através da apresentação de documento hábil, que lhe será devolvido. 
 
3.5. Mediante prévia e expressa autorização da Defensoria Pública, o contratado poderá, em 
regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e 
legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 40% (quarenta por 
cento), desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas; o índice estabelecido 
acima é decorrente dos serviços previstos que poderão ser subcontratados, conforme previsto 
no item 16.4 do Termo de Referência – Anexo I. 
 
3.6. A Subcontratação admitida deverá ser exclusivamente para os itens listados no item 16.4 
do Termo de Referência, mediante autorização PRÉVIA da fiscalização do Contrato. 
3.6.1. Caberá à CONTRATADA apresentar, para fins desta aprovação e em até 05 dias úteis 
antes do início do serviço em questão, carta de apresentação da empresa Subcontratada infor-
mando quais serviços serão por ela executados. É direito da Defensoria Pública solicitar dili-
gências e esclarecimentos, bem como, ainda, vetar a anuência em virtude de critérios técnicos 
e legais. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE 
4.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social que trata este item terão tratamento 
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006. 
 
4.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nas licitações públicas de que trata a Lei 13.706, de 06 de abril de 2011, não será con-
cedido quando o valor da contratação, compreendido no ano-calendário, exceder à receita 
bruta anual prevista no art.3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
4.3. A ausência dessa declaração significará a desistência da empresa de pequeno porte ou da 
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microempresa  de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas. 
 
4.4. As empresas de pequeno porte e microempresas deverão apresentar os documentos de 
habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal, sob 
pena de desclassificação. 
 
4.5. A empresa de pequeno porte ou microempresa que apresentar documentos com restrições 
quanto à regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da decla-
ração de vencedor da licitação, para apresentar à Defensoria as respectivas certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
4.6. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação da multa de 2% sobre o valor total do contrato. 
 
4.7. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas empresas de pequeno porte ou 

microempresas que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores à proposta me-
lhor classificada, desde que esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.8. Ocorrendo o empate, as empresas de pequeno porte e microempresas classificadas pode-
rão apresentar proposta de preços inferiores àquela considerada vencedora do certame no pra-
zo de cinco dias úteis, a contar da publicação do resultado das propostas, através do seu repre-
sentante legal, sob pena de preclusão. As novas propostas serão apresentadas em envelopes 
fechados, os quais serão abertos na ordem de classificação das propostas iniciais. A proposta 
que atender às qualificações e requisitos de habilitação excluirá a abertura das demais propos-
tas. As propostas serão abertas em sessão pública. 
 
4.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte ou 

microempresas, será realizado sorteio. 
 
4.10. Na hipótese de não adjudicação de empresa de pequeno porte ou microempresa, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

5. DAS IMPUGNAÇÕES 

 
5.1. A impugnação ao edital deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações no 
Prédio Sede da Defensoria, situada na Avenida Sete de Setembro 666, 4º andar, sala 403,  
Centro  Histórico em Porto Alegre / RS, CEP:90.010-190, horário de expediente, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis. 
 
5.2. Havendo inconsistência entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de 
orçamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e preços unitários, o licitante 
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deverá impugnar o edital, para correção, ou não fazendo isso, vindo a ser o vencedor do cer-
tame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta do contrato. 
 
5.3. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital, o potencial licitante que não se 
manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do envelope nº 01 - Documentos 
de Habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
5.4. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo pro-
tocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
5.5. Para fins de atendimento ao § 2º, art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, considera-se poten-
cial licitante aquele que: 
5.5.1. obtiver o Instrumento Convocatório diretamente com a CPL; 
5.5.2. estiver cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Estado na família objeto da licita-
ção; 
5.5.3. tiver no seu Estatuto ou Contrato Social atividade compatível com o objeto da licitação. 
 
5.6. O cidadão ou o potencial licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas 
razões fundamentadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que responderá à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
 
5.7. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão sanados os defeitos e 
designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas 
ou os documentos de habilitação. 
 
6. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

6.1. Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos ao Instrumento Con-
vocatório deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação em até 5 
(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para entrega dos Envelopes, devendo ser tais pedi-
dos protocolados e entregues no endereço e horário supramencionados no item 5.1. 

 

7. DOS ENVELOPES 

7.1. Na hora e local marcados neste Edital, os licitantes deverão apresentar DOIS ENVELO-
PES fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente, os documentos de habilitação 
(ENVELOPE N.º 1) e proposta (ENVELOPE N.º 2). 
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7.2. O envelope com os Documentos de Habilitação deverá especificar, na parte externa, os 
seguintes dizeres: 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 

ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ............... 

CNPJ: ................... 
 
7.3. O envelope com a Proposta de Preços deverá especificar, na parte externa, os seguintes 
dizeres: 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ............... 
CNPJ: ...................... 

 
7.4. A entrega dos envelopes implica a plena aceitação das condições estabelecidas neste Edi-
tal e seus Anexos. 

 

7.5. A condição de titular, representante ou procurador deverá ser comprovada na forma esta-
belecida no item 3.3 ou 3.4. do presente Edital. 

 

7.6. Quando da apresentação de cópias dos documentos, deve-se observar: 

a) somente serão aceitas cópias legíveis; 

b) não serão aceitos documentos que estejam rasurados; 

 

7.7.  A Comissão reserva o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
julgar necessário. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. O Envelope nº 01 deverá conter os documentos elencados no Anexo nº II – Documentos 
para Habilitação e outros eventualmente exigidos no Anexo I - Termo de Referência. 
 
8.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
requeridos no presente edital e seus anexos. 
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8.3. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da adminis-
tração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
8.4. No caso de autenticação dos documentos por servidor da Defensoria Pública, os mesmos 
devem ser encaminhados até o último dia útil anterior à data de abertura do Envelope nº 1 – 
Documentação de Habilitação, onde somente será realizada a autenticação mediante a apre-
sentação dos originais. 

 
8.5. A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará condicionada à 
conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 
 
8.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em papel termos sensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravu-
ras, desenhos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 
 
8.7. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos 
por tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação dos documentos 
em língua estrangeira a que se refere. 
 
8.8. A validade dos documentos deve provar a habilitação do licitante no dia da abertura do 
Envelope nº 1– Documentação da Habilitação. 

 
9. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 
 
9.1. O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos: 
a) carta de apresentação da proposta, conforme Anexo VIII; 
b) orçamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orçamento de referência da Admi-
nistração, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando 
preços unitários e global dos materiais e serviços, bem como o total da proposta, expresso em 
moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, 
comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado; 
c) cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 
pagamento. 
d) demonstrativo de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, com as informações arroladas no 
modelo de Anexo IX; 
e) demonstrativo de encargos sociais, com as informações arroladas no modelo de Anexo X; 
f) dados da licitante para elaboração do Termo de Contrato, conforme Anexo XI. 
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9.2. Os documentos da proposta comercial deverão conter, obrigatoriamente: número da lici-
tação, objeto licitado, razão social, número do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as folhas 
pelo licitante ou seu representante legal e técnico legalmente habilitado, e ser redigida em 
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, não sendo 
aceita na forma manuscrita. 
 
9.3. No demonstrativo de BDI, não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com 
administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de can-
teiros e acampamento, mobilização e desmobilização. 
 
9.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a 
entrega dos envelopes desta licitação. Se na proposta não constar o prazo de validade, suben-
tende-se 60 (sessenta) dias. 
 
9.5. O valor da instalação e mobilização é parte integrante da proposta, devendo nela estar 
discriminado, e não podendo ser superior ao valor informado no Anexo I – Termo de Referên-
cia. 
 
9.6. A licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma 
de desembolso abaixo: 
 

ETAPA PERÍODO (dias) DESEMBOLSO % 
1 30 9,07 
2 60 9,26 
3 90 26,61 
4 120 32,83 
5 150 14,33 
6 180 7,90 

 
 
9.7.  A Comissão Permanente de Licitações, visando esclarecer ou complementar proposta, 
poderá solicitar aos licitantes a apresentação de documentos não exigidos neste Edital, conce-
dendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a exigência seja suprida. 
 
 
10. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
10.1. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
a) identificação dos representantes dos licitantes, nos termos do item 3.3; 
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b) recebimento dos envelopes contendo a documentação da Habilitação e a Proposta dos lici-
tantes, na data, local e hora indicados; 
c) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes, e sua 
apreciação pela Comissão de Licitações e pelos proponentes; 
d) devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas pro-
postas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
e) abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o jul-
gamento dos recursos interpostos; 
f) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes 
do Edital; 
g) deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação e homologação do objeto da 
licitação. 
h)  os documentos necessários ao credenciamento, à habilitação e à Proposta de Preços  pode-
rão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório competente ou por ser-
vidor da Defensoria Pública, ou por cópia autenticada da publicação em órgão da imprensa 
oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 
 
10.2. Todos os documentos e propostas deverão ser rubricados pelas licitantes presentes e pela 
Comissão de Licitação. 
 
10.3. Os documentos apresentados nesta licitação deverão ser assinados pelos titulares, repre-
sentantes ou procuradores devidamente constituídos. 
 

10.4. Cada licitante deverá enviar ou entregar os documentos de credenciamento do represen-
tante, da habilitação e da proposta de preço, até a data prevista, no local e no horário acima 
determinado, não sendo, a partir daquele momento, recebido nenhum novo envelope. 

10.5.  Serão realizadas tantas sessões quantas forem necessárias para realização de todos os 
atos da licitação. Relativamente a cada sessão será lavrada ata circunstanciada distinta, nas 
quais serão registrados todos os atos executados, licitantes presentes, propostas apresentadas, 
reclamações, impugnações e outras ocorrências que interessam ao julgamento da licitação. 
Referidas atas deverão ser assinadas por todos os membros da Comissão e pelos representan-
tes das licitantes presentes. 
 

10.6. Ao final de todas as reuniões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos, 
as quais conterão as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos licitantes, 
devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos represen-
tantes dos licitantes com poderes para tal. 
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10.7. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licita-
ção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do pro-
cesso, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar original-
mente da habilitação e da proposta. 
 

10.8. Caso julgue necessário, em qualquer etapa da licitação, a Comissão poderá suspender a 
sessão, para análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo 
registrado em ata. 

 

10.9. Suspensa a sessão, todos os documentos ou os envelopes contendo documentos, 
devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos os 
seus membros e pelos representantes presentes das licitantes. 

 

10.10.  Em qualquer das etapas, caso estejam presentes os representantes de todos os licitantes, 
a Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente das decisões, hipótese em que tudo deverá 
constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da 
Comissão e pelos representantes presentes dos licitantes. 

 

10.11. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes quanto ao prazo recursal, ou 
decorrido este prazo sem interposição de recursos, a Comissão poderá proceder à  abertura do 
envelope n.º02 das empresas consideradas habilitadas. 

 

10.12. A renúncia deverá constar, expressamente, na ata que documentar a reunião, a qual 
necessariamente deverá ser assinada por todas as licitantes. 

 

10.13. Não havendo renúncia expressa de algum licitante ao exercício do direito de 
interposição de recurso, cujo prazo para a interposição começará a fluir no próximo dia útil 
subsequente da intimação do ato ou da lavratura da Ata, a Comissão encerrará a sessão, 
mantendo em seu poder os envelopes ainda não abertos, fechados e devidamente rubricados 
por todos os seus membros e pelos representantes presentes das licitantes. 

 

10.14. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que 
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a análise da 
documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará publicar no Diário 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e no Diário Oficial do 
Estado, sua decisão, o que abrirá o curso do prazo recursal. 
 
10.15. Os envelopes nº 02 – Proposta de Preços, ainda fechados, das empresas porventura não 
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habilitadas, ficarão à disposição das empresas licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da homologação do presente processo, sendo destruídos após o decurso deste prazo. 

10.16. É facultado à Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização 
de novas sessões públicas para divulgar o resultado de suas decisões. 

 
 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
11.1. A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificações e 
exigências deste edital, será julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL e classificadas pela 
ordem crescente dos preços propostos, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços. 
 
11.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as empre-
sas de pequeno porte e micro empresas, nos termos estabelecidos no item 4 – DA PARTICI-
PAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deste edital. 
 

  11.3. Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global 
superior a R$ 1.474.816,39 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e 
dezesseis reais e trinta e nove centavos) e preços unitários superiores ao estabelecido na 
planilha de orçamento. Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será consi-
derado como correto o valor unitário. 

 

11.4. A proposta, cuja inexequibilidade for manifesta, será desclassificada, cabendo à Comis-
são Permanente de Licitações justificar os motivos que a tornam inexequível, nos termos pre-
vistos no art. 48 da Lei nº 8.666/93, alterado e complementado pela Lei nº 9.648/98. 
 
11.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não ocorrendo a participação de em-
presa de pequeno porte ou micro empresa, observar-se-á o que dispõe o § 2°, art. 45, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
 
 

 
12. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 

 
12.1. No prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocação, o licitante 
vencedor deverá contratar o objeto licitado, do qual farão parte o presente Edital, seus Anexos 
e a respectiva proposta. 
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12.1.1. O prazo da assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que por 
motivo justificado e aceito pela Defensoria Pública. 
 
12.2 A assinatura do contrato será precedida de consulta ao CADIN/RS e ao CFIL. 
 
12.3. Em caso de recusa injustificada para assinatura do contrato, será aplicado à licitante o 
disposto no item 14.1.2. do presente Edital, podendo a Defensoria convocar as licitantes 
remanescentes, na forma do § 2º do artigo 64 da Lei nº. 8.666/93. 
 
12.4. Como condição para assinatura do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora deverá 
estar em dia com a documentação exigida para participação deste certame em situação regu-
lar, e obrigatoriamente apresentar as que estiverem vencidas, se for o caso. 

 

12.5. A licitante vencedora deve cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional 
de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência do Contrato, medidas e ações desti-
nadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que pos-
sam vir a ser causados pelo objeto contratado, em especial a destinação dos resíduos decorren-
tes da execução da obra e dos serviços. 

 
12.6.  O prazo para conclusão do objeto do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
do recebimento da Autorização de Inicio dos serviços. 

 

 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Os recursos deverão ser interpostos por escrito e entregues na Comissão Permanente de 
Licitações, situada na Rua Sete de Setembro 666, 4º andar, sala 403, nas dependências do 
Prédio Sede da Defensoria Pública do RS, em Porto Alegre/RS - CEP 90.010-190, em horário 
de expediente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 
13.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, nas 
hipóteses de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou 
revogação da licitação, no prazo de (5) cinco dias úteis contados da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, na presença dos licitantes. 
 
13.3. O recurso interposto da decisão de habilitação ou inabilitação ou de julgamento das pro-
postas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes as 
razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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13.4. Não serão considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificação da pro-
posta, bem como aqueles que procurem apresentar informações ou esclarecimentos que deve-
riam constar obrigatoriamente da proposta. 
 
13.5. Interpostos os recursos, os demais licitantes serão comunicados para, querendo, pode-
rem impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação. 
 
13.6. Findo o prazo para impugnação, a Comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
reconsiderar a decisão ou, caso mantenha, encaminhar os autos à autoridade superior para 
que, em igual prazo, decida sobre o recurso. 
 
13.7. Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vista aos licitantes interessados 
na Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. No caso de infringência aos regramentos deste certame, uma vez não sendo considerada 
satisfatória a justificativa apresentada pelo licitante, ser-lhe-ão aplicadas penalidades em rela-
ção à sua participação em licitações, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 
87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no Decreto Estadual nº 42.250, 
de 19 de maio de 2003, tudo em consonância com as situações e os prazos abaixo indicados. 
14.1.1. Advertência por escrito. 
14.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, nos casos do licitante 
vencedor que, chamado para assinar o contrato, não comparecer, podendo a Defensoria con-
vocar o licitante remanescente, respeitada a ordem de classificação, e promover contra o lici-
tante faltoso a competente ação civil para ressarcir o Estado dos prejuízos causados. 
14.1.3. Suspensão, ficando impedido de licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande do 
Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 
14.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar com a Administração Pública Estadual, nos 
casos de não reabilitação da situação de suspensão, além do integral ressarcimento à adminis-
tração estadual pelos prejuízos causados e o cumprimento de pena ou sua absolvição, se for o 
caso, de acordo com o descrito no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
do inciso II do § 2º do art. 8° do Decreto n° 42.250/03. 
 
14.2. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do licitante 
no CFIL/RS. 
 
14.3. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei, tenham: 
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a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhi-
mento de quaisquer tributos; 
b) cometido atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 
14.4. O saneamento integral, pelo fornecedor, da inadimplência ou a sua reabilitação das de-
mais irregularidades que deram origem a sua inclusão no CFIL/RS, determinará a sua imedia-
ta exclusão do Cadastro pelo Ordenador de Despesa competente e o restabelecimento do direi-
to de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, observado o prazo de cumpri-
mento de suspensão imposto anteriormente. 
 
14.5. A multa pecuniária será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias da notificação sob 
pena de inscrição em Dívida Ativa não Tributária. 
 
14.6. A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas 
ou prejuízos que sua conduta venha a causar a Defensoria. 
 

 
15. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
15.1.  O contratado deverá prestar garantia de execução por uma das modalidades previstas no 
art.56,§1º da Lei federal 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o 
valor contratual atualizado. 
 
15.2. É obrigatória a apresentação, em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, de apólice 
de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional da adjudicatária, nos termos da Lei Estadual 
nº 12.645/06. 

15.2.1. A apólice deverá ser especificada para a obra, de acordo com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART - apresentada e terá como importância segurada o percentual 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 
15.3. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 
parte da Defensoria Pública, através de Fiscal (is) designado(s) dentre os profissionais da 
Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial, a quem competirá acompanhar e 
verificar a execução, a qualidade de materiais e serviços, o atendimento dos prazos, o 
atendimento das Especificações Técnicas; verificar e certificar medições; acompanhar e 
verificar a documentação técnica da obra, avaliar propostas de alterações e aditivos; e demais 
atribuições legais, além de comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos 
serviços e solicitar a correção das mesmas. 
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15.4. A fiscalização de que trata o subitem 15.4 será exercida no interesse da Defensoria 
Pública, conforme abaixo elencado, bem como em sintonia com o Termo de Referência e 
documentos anexos ao Instrumento Convocatório. 

15.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, deverão ser 
prontamente atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para a Defensoria Pública. 

15.6. Ao fiscal caberá a incumbência de manter cópia do Diário da Obra, onde deverão ser 
anotados os serviços executados, além de quaisquer ocorrências relevantes ao andamento dos 
serviços. O Diário da Obra deverá ser assinado diariamente pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATADA. 

15.7. Qualquer alteração nos projetos, especificações, materiais ou demais elementos da obra, 
assim como prazos de execução, deverá ser previamente submetida à análise da Fiscalização 
da Defensoria Pública. 
 
15.8. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo Órgão competente, nos termos da Lei 
Estadual nº 10.697/96, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.888/96, bem como ao 
cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual – CFIL/RS, nos termos da Lei Estadual nº 11.389/99, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 42.250/03, em todas as fases do certame e na execução contratual. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  E DO PAGAMENTO 

16.1. Os pagamentos serão efetuados pela Contratante, mensalmente, conforme medição 
apresentada pela CONTRATADA e certificada pela Fiscalização, de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro da obra, no prazo de até 30 (trinta) dias após o ateste da 
realização de cada etapa do serviço pela unidade fiscalizadora, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, emitida com CNPJ da contratada, e demais documentos, na Diretoria 
Financeira e de Contratos, situada na Rua Sete de Setembro nº 666, 6º andar, nesta Capital, 
contados do recebimento, devendo a despesa correr à conta da dotação consignada a Unidade 
Orçamentária 30.01, Instrumento de Programação 5896, Recurso 0307- PMAE-BNDES, 
NAD 4.4.90.51.5104. 

 

16.2. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora 
da licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o 
documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal, 
exceto nos documentos de regularidade fiscal da União, quando a emissão é válida para todos 
os estabelecimentos da empresa, matriz e filiais. Se o documento for de outro estabelecimento 
localizado fora do Estado, deverá ser apresentada certidão de Regularidade Fiscal junto à 
Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, independente da localização da sede ou filial do 
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licitante. 

16.3. A CONTRATADA não poderá protocolizar a nota fiscal ou nota fiscal fatura antes da 
aprovação da Planilha de Medição por parte da Fiscalização Técnica do Contrato. 

16.4. A contagem do prazo para pagamento, estando o serviço e a respectiva planilha de 
medição devidamente entregues e aprovados pela Fiscalização, bem como toda a 
documentação completa e de acordo com as especificações deste edital, iniciará somente 
quando da apresentação da Nota Fiscal na Diretoria de Finanças e Contratos da Contratante. 
 
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos do-
cumentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.2. Os licitantes inabilitados e/ou desclassificados deverão retirar suas propostas em até 
30(trinta) dias após a homologação da licitação, conforme inciso II, art.43 da Lei Federal nº 
8.666/93; caso não o façam, serão incineradas. 
 

17.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
17.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir questões relativas ao pre-
sente Edital, com exclusão de qualquer outro. 
 
17.5. Anexos que integram o presente Edital 
Anexo I – Termo de Referência e seus Anexos; 

 - Anexo A - Modelo de Diário de Obras; 
 - Anexo B - Plano de Intervenção da modernização da subestação e seus Anexos. 

 
Anexo II – Documentos para Habilitação; 
Anexo III – Minuta de Contrato; 
Anexo IV – Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica; 
Anexo V - Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empre-
sa; 
Anexo VI – Declaração de Que Não Emprega Menor; 
Anexo VII – Declaração de Capacidade Técnico-Operacional e Indicação de Responsável 
Técnico; 
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. 
Anexo IX – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preços; 
Anexo X – Modelo de Demonstrativo de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI; 
Anexo XI - Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais; 
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Anexo XII – Dados da Licitante para Elaboração do Termo de Contrato. 
 
           
 

Porto Alegre, ...... de ........................ de 2017. 

 

Paulo Ricardo Araújo Irmão. 

Coordenador da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 1. DO PROJETO: 

1.1. TÍTULO DO PROJETO 
 

Programa de Modernização e Fortalecimento da Defensoria Pública do Estado do 

Rio Grande do Sul 

 

Em razão de que a presente contratação integra o Projeto de Modernização Institucional, a ser 

financiado com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, mediante operação de crédito interno do Estado, o fornecedor dos objetos deverá 

atender os requisitos estabelecidos pela referida Instituição. 

 
1.2. ANTECEDENTES GERAIS 

 

O Programa de Modernização e Fortalecimento da Defensoria Pública do Estado, cujo 

objetivo geral consiste no fortalecimento institucional e na melhoria da prestação de serviços 

à população, em especial, no atendimento aos cidadãos hipossuficientes, visa aprimorar e 

oferecer um instrumento efetivo de construção da cidadania aos necessitados. O Programa é 

composto de projetos múltiplos que serão executados de forma articulada pelas unidades 

administrativas da Instituição, sujeitos a uma coordenação e supervisão centralizada, por meio 

de uma unidade de coordenação e monitoramento, devidamente institucionalizada. A 

implementação do referido Programa será cofinanciada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio de Operação de Crédito Interno a 

ser realizado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
1.3. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 
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1.3.1. A Defensoria Pública do Estado/RS – DPE/RS, como instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, de promoção da equidade, de modo a proporcionar 

justiça aos mais distantes desta e, em especial, dar efetividade, as disposições estatuídas na 

Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Federal nº 

132, de 7 de outubro de 2009, necessita modernizar suas instalações de trabalho, em especial, 

no Prédio Sede da Instituição, de modo a melhorar  e fortalecer a sua atividade de 

atendimento aos cidadãos hipossuficientes. As crescentes demandas oriundas da sociedade, 

aliada a uma necessidade premente de oferecer melhores condições de acolhimento aos 

cidadãos necessitados impõe a readequação das instalações de atendimento e de trabalho. 

1.3.2. A melhoria das instalações de trabalho é um componente do processo que tem 

como seus objetivos principais a readequação das Unidades de Entrada de energia elétrica de 

alta tensão e da Subestação Transformadora de Média Tensão do Prédio Sede de modo a 

oferecer uma melhor e confiável distribuição de energia elétrica nos ambientes de 

atendimentos dos necessitados e a continuidade da prestação de serviços por parte dos 

Agentes e servidores da Defensoria Pública do Estado. O expressivo número de usuários que 

se socorrem da Instituição requer a adoção de medidas que evitem a paralisação e a suspensão 

do atendimento, invariavelmente ocasionados pela queda da energia elétrica, resultado das 

péssimas condições da subestação de energia elétrica. A medida tem o objetivo de facilitar, 

agilizar e melhorar a prestação jurisdicional dos serviços. 

1.3.3. A busca da segurança e da confiabilidade das instalações visando evitar 

transtornos aos usuários e atender às exigências de normas de segurança e da legislação 

vigente, são preocupações fundamentais para se atender o componente em referência. 

1.3.4. A Defensoria Pública do Estado necessita de ser instrumentalizada com 

melhores condições de trabalho, com vistas à modernização e melhoria de suas atividades de 

atendimento aos necessitados. 

1.3.5. Substituir as condições precárias das instalações elétricas de entrada e de 

transformação de energia elétrica, ocasionada pela existência de equipamentos obsoletos e 

defasados tecnicamente por equipamentos adequados e eficientes possibilitando atender as 

novas cargas propostas com a reforma em andamento dos ambientes internos do prédio. 
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 1.4. JUSTIFICATIVA 

 
Historicamente, a DPE-RS tem instalações inadequadas às suas necessidades. Na 

Capital, as instalações do Prédio Sede encontram-se extremamente deterioradas, como se 

pode constatar apenas pela verificação visual dos equipamentos e dos espaços existentes. O 

referido Prédio Sede compõe-se de 02 (duas) subestações, sendo uma de entrada e 

chaveamento que se encontra no 1º. andar (antiga sobreloja) e outra de transformação que se 

encontra no 11º. andar (antigo décimo andar). Ocorre que, por ausência de manutenções 

preventivas e preditivas por longo período, os danos e prejuízos tornaram-se visíveis – 

equipamentos ultrapassados que não trazem confiabilidade ao sistema, existência de inúmeros 

pontos de aquecimento nos componentes da rede e impossibilidade de manutenção corretiva 

face à utilização de equipamentos antigos e não mais com peças de reposição disponíveis no 

mercado. 

 Os equipamentos na sua maioria, datados da década de 70, ainda não possuem 

sistemas de segurança obrigatórios nas normas atuais de segurança do sistema, dos servidores, 

terceiros e público em geral. Tais componentes são imperceptíveis para a maioria dos usuários, 

mas são determinantes para a operação eficiente e segura dos equipamentos. 

 

Tal situação poderá gerar entraves ao bom desenvolvimento das atividades da DPE-RS, 

em virtude da importância que um sistema de energia elétrica confiável dispõe. Problemas em 

qualquer uma das subestações poderá acarretar em horas e até dias de trabalhos perdidos, em 

todo o prédio Sede da DPE-RS, interrupção de dados com todas as Unidades das Defensorias 

Regionais do Estado, até que seja possível realizar manutenções corretivas pertinentes. 

 

Neste contexto, busca-se a execução dos serviços para a modernização das 02 (duas) 

subestações existentes no Prédio Sede, realocando e readequando os espaços físicos, 

instalando novos equipamentos condizentes com as necessidades atuais e prospectando o 

crescimento futura da instituição. 
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Os projetos a serem executados utilizar-se-ão de recursos tecnológicos atuais que irão 

possibilitar a modernização das Subestações em todos os aspectos possíveis de modo a 

aumentar os níveis de segurança e confiabilidade para o sistema, para os servidores, terceiros 

e público em geral, agregado benefícios relacionados à economia de energia, oferecendo 

padrões de proteções compatíveis com as normas regulamentadoras, seja para as instalações 

ou para assegurar a integridade dos colaboradores e público em geral que transita diariamente 

na edificação. 

 

As repercussões positivas, dentre outras, com a modernização das Subestações são as 

seguintes: 

a) Segurança do patrimônio com relação ao acréscimo de qualidade no sistema de 

alimentação de energia do prédio Sede. 

b) Economia de energia ao realizar o redimensionamento de carregamento dos 

transformadores ao fator de eficiência específico de cada um e corrigir o Fator de Potência 

evitando pagamentos de reativos à Concessionária. 

c) Confiabilidade ao sistema com monitoramento dos parâmetros de energia elétrica 

utilizado pela Defensoria Pública em seu prédio Sede. 

d). Menos custos de manutenções corretivas e preditivas. 

e) Diminuição dos períodos de interrupção de energia provocados pelas situações de 

manutenção corretiva, pois após a implantação de equipamentos novos, ocorrerá uma 

diminuição significativa de defeitos oriundos de equipamentos desgastados e obsoletos que 

serão substituídos. 

f) Diminuição das interrupções do sistema de dados interligado da Sede com as 

Defensorias Regionais de todo o Estado. 

 
 

2. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES INICIAIS 
 

Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços de modernização 

das subestações de entrada e transformação de energia elétrica do prédio Sede da 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, localizado na Rua Sete de Setembro, 
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nº 666, Porto Alegre/RS, em conformidade com as disposições contidas no presente Termo de 

Referência e seus anexos. 

 

2.1. DEFINIÇÕES 

 2.1.1. CONTRATANTE 

Nesse presente Termo de Referência, CONTRATANTE se refere à Defensoria Pública 

do Rio Grande do Sul, instituição proprietária da obra de modernização das supracitadas 

subestações de energia. 

 2.1.2. CONTRATADA 

Nesse presente Termo de Referência, CONTRATADA se refere à empresa de 

engenharia que se sairá vencedora do processo licitatório promovido pela CONTRATANTE e 

que será contratada para o atendimento ao objeto supracitado. 

 2.1.3. FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO compreende a atividade técnica de acompanhamento e verificação 

dos trabalhos a serem realizados pela CONTRATADA de forma a garantir que a qualidade, os 

custos e os prazos sejam cumpridos conforme especificado nesse Termo de Referência ou em 

definições a serem tomadas ao longo da evolução dos trabalhos contratados. 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por profissionais designados para esse fim, com 

habilitação profissional compatível com o objeto contratado e pertencente ao quadro de 

servidores da CONTRATANTE. 

 

3. DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA MODERNIZAÇÃO DAS 

SUBESTAÇÕES DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA DPE 

As subestações de entrada e transformação de energia elétrica do prédio Sede da 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul apresentam as suas instalações em estado 

de conservação precário, com alguns equipamentos obsoletos e em processo acentuado de 
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deterioração, em função do tempo de utilização e da falta de manutenção preventiva durante 

suas utilizações. 

Diante do exposto, tais instalações se encontram em desconformidade com as normas 

técnicas específicas vigentes, tornam instável o fornecimento de energia elétrica e 

comprometem a segurança das pessoas e do patrimônio da Instituição. 

De posse do projeto executivo já aprovado pela concessionária de energia CEEE e 

demais documentos técnicos disponibilizados pela DPE, a CONTRATADA deverá executar 

os serviços da reforma, modernização e adequação das subestações às normas vigentes, 

visando sanar as adversidades supracitadas, assegurando a continuidade da prestação de 

serviço direto à população, a integridade física de servidores e assistidos e a conservação dos 

bens do prédio Sede desta Defensoria Pública. 

 

4. NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS 

 A execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, deverá obedecer a todas as 

determinações constantes nas normas técnicas listadas no Plano de Intervenção e demais 

normas pertinentes ao objeto, descritas a seguir: 

a) ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão 1,0kV a 36,2 kV; 

b) ABNT NBR 15751:2013 - Sistemas de aterramento de subestações- Requisitos; 

c) ABNT NBR 5356-1:2007 Errata 1:2010 – Transformadores de Potência Parte 1: 

Generalidades; 

d) ABNT NBR 5356-2:2007 – Transformadores de Potência Parte 2: Aquecimento; 

e) ABNT NBR 5356-3:2007 Errata 2:2014 – Transformadores de Potência Parte 3: 

Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamento externo em ar; 

f) ABNT NBR 5356-4:2007 – Transformadores de Potência Parte 4: para ensaio de 

impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores; 

g) ABNT NBR 5356-5:2007 Errata 1: 2010 – Transformadores de Potência Parte 5: 

Capacidade de resistir a curtos-circuitos; 
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h) ABNT NBR 5356-6:2012 Errata 1:2014– Transformadores de Potência Parte 6: 

Reatores; 

i) ABNT NBR 5458:2010 - Transformador de potência — Terminologia; 

j) ABNT NBR 5460:1992 - Sistemas elétricos de potência; 

k) ABNT NBR 6251:2012 Errata 1:2013 - Cabos de potência com isolação extrudada 

para tensões de 1 kV a 35 kV — Requisitos construtivos; 

l) ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

m) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

n) ABNT NBR 13231:2014 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas; 

o) ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho; 

p) ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência. 

q) NR 18 – Higiene e Segurança do Trabalho em Obras Civis. 

 

5. CARACTERIZAÇÕES PRELIMINARES 

O recebimento de energia elétrica do prédio da Sede da Defensoria Pública se dá através 

de dois alimentadores (4PW e 5PW) provenientes de uma rede de distribuição subterrânea da 

concessionária CEEE-D, em tensão primária de 13,8 kV. Tais alimentadores abastecem a 

subestação (SE) de entrada de energia, que está localizada no 1º. Andar (antiga sobreloja) do 

prédio. 

No interior dessa subestação, os cabos de alimentação passam por um comutador, por 

um cubículo de medição e por um segundo cubículo de seccionamento, de onde os condutores 

sobem por um shaft até o quadro geral de média tensão (QGMT) da subestação de 

transformação, situada no 11º. andar (antigo 10º. Andar) do prédio. No QGMT, os condutores 

são seccionados para a alimentação dos transformadores rebaixadores de tensão. Atualmente, 

a referida subestação possui em operação 03 (três) transformadores a seco, sendo dois deles 

de 225kVA e um de 150VA, todos classe 15kV. Há, ainda, 02 (dois) transformadores a seco de 

225kVA/15kV instalados no interior não utilizados neste momento. 
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Os enrolamentos secundários dos transformadores supracitados fornecem os valores de 

tensão elétrica de 220/127V e abastecem os respectivos quadros gerais de baixa tensão 

(QGBT’S), de onde a energia elétrica é distribuída para os quadros de distribuição de cada 

pavimento, por meio de um barramento blindado trifásico.   

6. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

O projeto executivo para modernização das subestações de energia do prédio Sede da 

DPE foi elaborado pela empresa Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior – Eireli, nome 

fantasia: Veiga Engenharia, empresa contratada pela Defensoria Pública para elaboração dos 

projetos executivos com aprovação junto à Concessionária de Energia e planilhas 

orçamentárias da obra da modernização das atuais subestações, contem os elementos 

necessários e suficientes para a execução completa da obra. A execução destes projetos deverá 

ser realizada contemplando a seleção de equipamentos levando em consideração uma 

demanda de energia elétrica estimada de 675kVA. 

Demais disposições encontram-se dispostas no Plano de Intervenção, Memoriais 

Descritivos, plantas, laudo técnico e planilhas orçamentárias em anexo, parte integrante desta 

Especificação Técnica. 

O projeto executivo para a modernização e adequação das subestações, está dividido em 

duas partes principais: Unidade de Entrada e Unidade de Transformação de energia elétrica 

com a respectiva interconexão entre as mesmas. 

Atualmente, a subestação de entrada está localizada no 1º. Andar (antiga sobreloja), 

posicionada nas proximidades de um local onde é realizado atendimento ao público, 

oferecendo riscos à saúde e à segurança das pessoas que por ali transitam. O acesso pelas 

equipes da concessionária de energia não é adequado, pois estando na sobreloja no interior do 

prédio dificulta o deslocamento das equipes e equipamentos fora do horário de atendimento 

da DPE em casos de manutenções dos Alimentadores da concessionária. 

Pelos motivos citados, a Unidade de Entrada deverá ser desativada e realocada para o 

andar térreo, disponibilizando acesso adequado à concessionária de energia pela área externa 
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através de porta específica ao cubículo de entrada, instalando equipamentos novos 

dimensionados para atender a demanda do prédio Sede da DPE. 

A Unidade de Transformação de energia, por sua vez, está localizada no 11º. Andar 

(antigo 10º. Andar) e deverá ser realocada para o 12º andar. O espaço definido no projeto 

executivo, deverá abrigar 03 (três) transformadores a seco de 225kVA/15kV, reutilizando os 

existentes, instalando novos cubículos, disjuntores, quadros de distribuição, equipamentos 

periféricos e acessórios para o completo funcionamento da subestação, dentro das normas 

técnicas e de segurança operacional apropriada. 

 

6.1. DO LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO 

6.1.1. O serviço será executado no prédio Sede da DPE, localizada na Rua Sete de 

Setembro, 666 – Porto Alegre – RS, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de 

atendimento da Sede, das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 18:00hs. 

6.1.2 Necessidades de serviços fora dos dias e horários aqui estabelecidos deverão ser 

avaliadas e aprovadas através da FISCALIZAÇÃO da DPE com antecedência prévia, e com o 

devido acompanhamento técnico por parte da DPE. 

6.2. DADOS DOS TRANSFORMADORES DE ENERGIA 

03 (três) transformadores (225kVA, 60Hz): 

a) Fabricante:  ............................................................. BLUTRAFOS 

b) Nº. Fabricação:  ...................................................... 8317101/01 

c) Tipo:  ...................................................................... A seco 

d) Ano fabricação:  ..................................................... 2011 

e) Potência:  ................................................................ 225 KVA 

f) Tensão primária:  .................................................... 13.800 V 
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g) Tensão Secundária:  ................................................ 220/127 V 

h) Tap de trabalho:  ..................................................... 1=13,8 KV 

i) Ligação:  ................................................................ Estrela 

j) Impedância: ............................................................ 6,9% 

k) Frequência:  ............................................................ 60 Hz 

l) Peso do Total:  ........................................................ 950 Kg 

m) Origem: ................................................................. Brasil 

 

7. PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência contratual deve ser considerado de 12 (doze) meses a partir da 

publicação da súmula do contrato. 

7.2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 7.2.1 O prazo para execução e entrega total dos serviços será de até cento e oitenta 

(180) dias corridos, a partir da data de recebimento da Ordem de Início emitido pela 

fiscalização DPE, atentando ao cronograma proposto na proposta apresentada pela 

CONTRATADA no Certame Licitatório. 

  7.2.1.1 O prazo estabelecido para conclusão e entrega dos serviços incluí as 

esperas nas etapas de vistorias e aprovações técnicas e desligamentos por parte da 

Concessionária de Energia local, prazos dentro da expectativa de demanda atual da 

Concessionária. Em caso de motivação de mora nas etapas de aprovações pela 

Concessionária, com as devidas comprovações, estes poderão ser objeto de avaliação por 

parte da DPE, desde que a FISCALIZAÇÃO seja informada de forma tempestiva. 
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7.2.2. Os documentos técnicos, manuais, certificações dos novos equipamentos a serem 

fornecidos pela CONTRATADA deverão ser apresentados antecipadamente à instalação 

entregues a FISCALIZAÇÃO da DPE. 

7.2.3. As plantas (was-built) deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO da DPE em duas 

(02) cópias impressas e 01 (uma) cópia eletrônica até o final do prazo de execução dos 

serviços. Em até 05 (cinco) dias úteis será emitido relatório contendo correções indicadas e/ou 

aprovação parcial ou total do desenho/documento analisado. Após a conclusão do 

recebimento e aprovação de toda a documentação técnica, a FISCALIZAÇÃO da DPE 

comunicará a CONTRATADA para emissão da fatura final em atendimento a conclusão do 

cronograma físico-financeiro.   

7.3. DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

7.3.1 A contagem de prazo de execução dos serviços de reforma das subestações do 

prédio Sede da DPE terá início a partir da Ordem de Execução de Serviço. 

7.3.2 A CONTRATADA deverá considerar, para fins de apresentação da proposta, os 

prazos estabelecidos no cronograma do Plano de Intervenção elaborado no projeto executivo. 

Qualquer alteração na programação realizada, interposta pela CONTRATADA nas etapas 

previstas no cronograma, poderá ser realizada, desde que justificada e com o devido aceite da 

FISCALIZAÇÃO DPE. As alterações de prazos dentro das etapas previstas para execução da 

obra, não altera o prazo definido para execução total da obra que é de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

7.4. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

7.4.1. Os equipamentos devem possuir comprovada Assistência Técnica no Brasil. O 

fornecedor deverá garantir o fornecimento e os serviços, incluindo substituição e ou reparos 

de peças e componentes durante toda a execução do contrato e durante o período de garantia, 

contra qualquer defeito que não seja atribuível ao uso inadequado, sem ônus para a DPE. 
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7.4.2. Os equipamentos e materiais fornecidos deverão ser garantidos contra defeitos, 

pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses desde sua entrada em operação, ou 24 (vinte e quatro) 

meses a partir da data de entrega. 

7.4.3. A aprovação da execução das etapas da obra por parte da FISCALIZAÇÃO não 

isenta a CONTRATADA da responsabilidade quando da execução dos serviços e garantias 

dos equipamentos instalados. 

7.4.4. Ademais, os prazos e condições de garantia serão considerados aqueles da 

legislação dos órgãos de classe (CREA) e do Código Civil. 

7.4.5. Estas e demais condições de garantias estão definidas no Termo de Intervenção e 

deverão ser atendidas na sua integralidade. 

7.5. RECEBIMENTO 

7.5.1. Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8666/93, ao final dos 

serviços a CONTRATADA fará uma comunicação escrita à FISCALIZAÇÃO do objeto deste 

Termo de Referência. 

7.5.2. Nesta ocasião deverá entregar a Fiscalização DPE 02 (duas) cópias impressas, 

assinadas, e 01 (uma) cópia em arquivo eletrônico de todo o material relativo à entrega final 

da obra, que passarão a ser propriedade definitiva da CONTRATANTE, e as respectivas 

ART’s com comprovante de pagamento, atendendo o art. 111 da Lei Federal n.º 8666/93. 

7.5.3. A FISCALIZAÇÃO fará os recebimentos provisório e definitivo conforme prazos 

determinados no artigo 73 da Lei n.º 8666/1993. 

7.5.4. O profissional responsável pela análise e recebimento do Objeto do Contrato será 

designado por Ato Administrativo, quando da assinatura do Contrato. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1. A CONTRATADA deverá encaminhar a FISCALIZAÇÃO para conferência e 

aprovação a documentação de medição dos serviços executados nas etapas prevista no 

cronograma físico-financeiro. Após a liberação por parte da FISCALIZAÇÃO da DPE da 
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documentação recebida, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de cobrança, para dar 

seguimento do processo de pagamento conforme previsto no Contrato. 

8.2. As medições de serviços executados deverão ser realizadas em 06 (seis) parcelas, 

contemplando os serviços executados e equipamentos fornecidos, sendo a primeira parcela em 

30 (trinta) dias após o início dos serviços, e demais parcelas, sucessivamente considerando o 

mesmo período de medição conforme cronograma físico-financeiro fornecido pela DPE.   

8.3. Os prazos de pagamentos após a apresentação das notas fiscais de cobrança serão 
determinados conforme previsto no Contrato. 

 

9. RESPONSABILIDADE E ESCOPO DA CONTRATANTE 

  9.1. Receber o objeto e conferir os serviços realizados com os constantes neste Termo 

de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o 

na hipótese de desconformidade com as características pretendidas. 

  9.2. Liberar as áreas onde serão executados as obras e serviços. 

9.3. Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação técnica disponível, 

referente às instalações do projeto. 

9.4. Receber os manuais e certificados originais de fábrica dos equipamentos 

fornecidos pela CONTRATADA. 

            9.5. Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas 

instalações para a entrega do objeto e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos. 

           9.6. Aprovar ou rejeitar, na forma oficial, as solicitações da CONTRATADA 

decorrentes da execução dos serviços da reforma da subestação do prédio Sede da DPE. 

           9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

relacionados com o objeto pactuado. 

          9.8. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas no 

andamento dos serviços e escopo de fornecimento. 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 31/169 
 

 

           9.9. Acompanhar os testes e ensaios de fábrica dos principais equipamentos do 

fornecimento, conforme cronograma fornecido pela CONTRATADA ou quando solicitado 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da ocasião do evento. 

           9.10. Fornecer ponto de energia elétrica em baixa tensão 127V/220V em quadro de 

energia existente no andar térreo e no 11º andar. 

9.11. Disponibilizar a CONTRATADA um elevador de serviço, interno do prédio, 

apenas para transporte de pessoal e ferramentas de pequeno porte, não sendo permitido a 

utilização para transporte de equipamentos, sucatas e restos de obra. 

9.12.   Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, 

apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de 

Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada. 

9.13. Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados contratualmente. 

9.14. Realizar acompanhamento técnico durante todas as etapas de execução dos 

serviços, avaliando também e encaminhando as interfaces que envolvem as intervenções de 

escopo da CONTRATADA na execução dos serviços e as áreas externas e internas do prédio 

Sede, administração e servidores da DPE. 

 

10. OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 A FISCALIZAÇÃO objetiva a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos, e será exercida por 

servidores habilitados da DEAM – Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial 

da DPE, conforme segue: 

10.1. OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

10.1.1. Terá atuação sistemática durante toda a execução do Contrato, podendo atuar a 

qualquer momento que julgue necessário. 
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10.1.2. A FISCALIZAÇÃO será a interface da DPE com a CONTRATADA, sendo 

que quaisquer tratativas sobre o objeto em execução deverão ser efetuadas exclusivamente 

com esta FISCALIZAÇÃO. 

10.1.3. Os documentos produzidos serão submetidos à avaliação da FISCALIZAÇÃO, 

que emitirá parecer técnico aprovando ou não o recebimento. 

10.1.4. A CONTRATADA deverá facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o 

acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe 

forem efetuadas. 

10.1.5. A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade técnica 

e civil pelos serviços executados. 

 

 10.2. ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

10.2.1. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas no Termo de Referência, instruções complementares, que sejam efetivamente 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

10.2.2. Exercer controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando ou 

não os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

10.2.3. Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação 

técnica e econômica de modo a atender às necessidades do CONTRATANTE. 

10.2.4. Analisar e dar a devida tramitação às faturas emitidas pela CONTRATADA. 

10.2.5. Encaminhar à CONTRATADA as análises efetuadas para que sejam 

providenciados os respectivos atendimentos. 

10.2.6. Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final do contrato, 

verificando o atendimento a execuções efetuadas e a apresentação de todo o conteúdo 

previsto. 

10.2.7. A ação da Fiscalização da Defensoria Pública Estadual não eximirá a 

CONTRATADA da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 
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11. RESPONSABILIDADES E ESCOPO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS DA CONTRATADA 

Estão descritas neste item as obrigações e responsabilidades de cunho técnico a serem 

atendidas pela CONTRATADA. As demais obrigações da CONTRATADA legais se darão 

conforme previsto em Contrato. A omissão nesta listagem de qualquer procedimento 

indispensável ao processo de modernização das novas Unidades de Entrada e Transformação 

de energia da subestação do prédio Sede da DPE não limita a CONTRATADA de suas 

obrigações de fornecer os materiais e serviços em condições adequadas e segura para entrega 

do total do objeto contratado. 

11.1. O atendimento dos prazos e escopos estabelecidos por este Termo de 

Referência e Plano de Intervenção em anexo. 

11.2. Emissão e recolhimento das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) no início dos serviços da reforma da Subestação do prédio Sede da DPE. 

11.3. O atendimento aos apontamentos realizados nas análises da FISCALIZAÇÃO. 

11.4. A observância das Normas Brasileiras nas esferas municipais, estaduais e 

federais. 

11.5  O fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do 

contrato. 

11.6. Esclarecer toda e qualquer dúvida com a área técnica da CONTRATANTE 

antes da execução dos serviços correspondentes. 

11.7. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

concernentes à execução de seus serviços. 

11.8. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições 

contidas na legislação específica do trabalho. 

11.9. Responder por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, 

servidores públicos ou terceiros quando da execução do contrato. 

11.10. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, 

prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, 
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mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens da DPE ou de propriedade de terceiros, 

durante a execução dos serviços. 

11.11. Entregar os documentos nos prazos fixados e/ou sempre que a 

FISCALIZAÇÃO solicitar. 

11.12. Atender prontamente quaisquer exigências da CONTRATANTE e seus 

representantes inerentes ao objeto do Contrato. 

11.13. Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas características e condições 

de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente em relação aos 

profissionais indicados como Responsáveis Técnicos que executarão os serviços. Caso 

necessário sua substituição, a mesma deverá ser justificada previamente e autorizada pela área 

técnica da CONTRATANTE. 

11.14. Manter permanente contato com a CONTRATANTE, através do Coordenador 

da obra, para tratar de assuntos relativos à elaboração e desenvolvimento dos trabalhos. 

11.15. Efetuar correções, alterações e/ou modificações do fornecimento, conforme 

análise e apontamento da FISCALIZAÇÃO ou para o atendimento a normas técnicas e 

legislações, devendo manter todas as versões anteriores para permitir o controle das 

alterações. 

11.16. Registrar em todos os documentos técnicos (pranchas, memoriais, 

especificações, etc.) o autor (profissional da CONTRATADA) e os responsáveis pelas 

aprovações e/ou revisões. Todos os documentos deverão conter o nome completo, o número 

de registro no Conselho respectivo e a rubrica dos responsáveis. 

11.17. Manter a coordenação e supervisão técnica dos serviços em tempo integral por 

parte de 01 (um) profissional técnico habilitado na área da Engenharia Elétrica. 

11.18. Apresentar para a DPE no final dos serviços, DATA-BOOK da execução do 

Objeto Contratado, contemplando no mínimo os seguintes dados: 

  11.18.1. Descrição técnica detalhada das etapas de execução dos serviços, 

incluindo desenho em AutoCAD de todas as plantas (“was-built”) dos serviços executados, 

contendo todas as plantas executadas, plantas com alterações e/ou adequações realizadas no 

projeto executivo recebido pela CONTRATADA junto ao contrato firmado entre as partes. 

  11.18.2. Documentação técnica e ensaios de fábrica dos principais 

equipamentos fornecidos. 
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  11.18.3. Procedimentos de instalação, montagem e ensaios elétricos de 

comissionamento dos transformadores reutilizados na Unidade de Transformação. 

  11.18.4. Especificações técnicas dos materiais utilizados na montagem das 

Unidades de Entrada e Subestação de energia. 

  11.18.5. Relação de peças sobressalentes dos equipamentos novos fornecidos 

pela CONTRATADA. 

  11.18.6. Instruções técnicas de manutenção, operação e parametrização 

(quando necessário) dos equipamentos novos fornecidos pela CONTRATADA previstos no 

Plano de Intervenção. 

  11.18.7. Material didático utilizados no treinamento aos servidores da DPE 

previsto nesta Especificação Técnica. 

  11.18.8. Levantamento fotográfico com detalhes de todas as etapas de 

serviços prevista para a reforma das Unidades de Entrada e Transformação de energia 

do prédio Sede da DPE. 

  11.19. Fornecimento de todos os equipamentos de segurança, óculos de 

proteção, capacetes, cintos, máscaras, etc., para os profissionais que executarem os 

serviços previstos durante todas as etapas da obra. 

  11.20. Apresentar relação de funcionários que estarão envolvidos na 

execução dos serviços nas áreas internas do prédio Sede da DPE. 

  11.21. Fornecimento de todos os materiais, serviços, equipamentos e 

infra-estrutura (containers, tele-entulho, içamento, andaimes, escoramento, máquinas, 

transporte, extensão de iluminação e de energia, insumos, etc.) para a realização de 

todos os serviços previstos neste Termo de Referência e Plano de Intervenção em 

anexo. 

 11.21.1 A CONTRATADA deverá contemplar os serviços de retirada 

de equipamentos obsoletos, sucatas e restos de obras, através de içamento, bem 

como a movimentação dos transformadores e equipamentos existentes das 

antigas subestações e os novos equipamentos para as novas subestações. 

 

11.22. Nos casos de SUBCONTRATAÇÕES de serviços pela CONTRATADA, 
esta continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 
responsabilidades legais assumidas contratualmente. 
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11.23. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de 
acidentes de trabalho com seus empregados e/ou terceiros, em virtude da execução da 
presente contratação ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da 
DPE. 

11.24. Elaborar e manter atualizado Diário de Obras, exigido pela legislação 
em obras civis, onde deverá registrar as atividades de obra realizadas pelos 
profissionais envolvidos, diariamente. 

          11.24.1. Em seu conteúdo deverão constar, além de uma lista das 
atividades realizadas, a relação de nomes e especialidades dos profissionais que 
compareceram ao trabalho e as condições meteorológicas no local da obra, em cada 
dia. 

          11.24.2. Semanalmente, o Diário de Obras deverá ser apresentado à 
FISCALIZAÇÃO DPE, a qual registrará um visto em cada dia transcorrido da semana, 
incluindo feriados e demais dias de descanso, salvo em casos de eventos de maior 
relevância técnica ou em casos de sinistros, quando os devidos registros deverão ser 
realizados em conjunto com a fiscalização, no mesmo dia em que transcorreu o 
evento. 

  11.24.3.  Ao final da execução dos serviços, uma cópia completa do Diário de 
Obras, rubricada em todas as suas folhas e devidamente assinada pelo preposto da 
CONTRATADA deverá ser entregue à fiscalização. A DPE disponibiliza neste Termo 
de Referência um modelo para o diário de obras a ser utilizado pela CONTRATADA. 

11.25.  Todo e qualquer tipo de transporte envolvido para o completo 
fornecimento do objeto contratado. 

11.26. Aprovar as licenças necessárias junto aos órgãos externos (Prefeitura, 

Conselhos Reguladores, Concessionária de Energia, etc.) para o início e a qualquer 

tempo das etapas de execução e conclusão da obra. 

11.27. Toda sinalização das novas subestações através da instalação de placas 

de identificação, de acordo com as exigências da norma NR- 10. 

11.27.1 Placas de acrílico com a inscrição “SUBESTAÇÃO DE 

ENTRADA”, e respectivamente “SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA” na 

cor branca, com as letras na cor vermelho escuro, nas dimensões de 400 mm x 

150 mm, para instalação nas portas externas das subestações. 
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11.27.2. Placas de acrílico com a inscrição "ÁREA RESTRITA", na cor 

branca, com as letras na cor preto, nas dimensões de 200 mm x 50 mm, para 

instalação nas portas externas das subestações. 

11.27.3. Placas de alumínio anodizado na cor natural, nas dimensões de 

300 mm x 150 mm, com caracteres em caixa alta h=15cm, na cor vermelha 

gravados por impressão fotomecânica, com os dizeres "ALTA TENSÃO", e 

"PERIGO DE MORTE", para instalação nas portas externas das subestações. 

11.27.4. Também deverão ser instaladas plaquetas de sinalização dentro 

da subestação para identificação do cubículo de média tensão, secionadores, 

transformadores e painel de baixa tensão, capazes de orientar, de forma clara, 

as operações e atitudes dentro da subestação de energia elétrica 

11.27.5. Instalação de um quadro em acrílico em um lugar visível aos 

operadores da subestação, com a identificação do diagrama unifilar completo. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. A execução dos serviços propostos para a modernização da subestação de 
energia do prédio Sede da DPE, objeto deste Termo de Referência, deve ser de 
responsabilidade técnica de no mínimo 01 (um) engenheiro eletricista legalmente habilitado. 

12.2. A CONTRATADA deverá possuir inscrição regular junto ao CREA/RS. 

12.3. A CONTRATADA deverá comprovar que possui no seu quadro (sócio ou 

empregado), profissional detentor de atestado (s), devidamente registrado(s) no CREA/RS, 

que comprove(m) a execução de serviço para a obra de reforma e adequação de subestações 

de entrada e transformação de energia elétrica de capacidade similar ao do objeto do Termo de 

Referência, através de atestados de qualificação técnica e/ou ART’s; 

 12.4. As licitantes devem comprovar sua aptidão, apresentando atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado e que comprovem fornecimentos anteriores, 
pertinentes e compatíveis em características e quantidade com o objeto desta licitação. O 
atestado deve permitir a identificação da pessoa jurídica que o está emitindo (indispensável o 
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CNPJ) e de seu representante legal, bem como endereço e número de telefone para eventual 
contato. 

12.5. As licitantes deverão agendar visita técnica, com um profissional da área, com 

objetivo de conhecer com detalhes o local onde irão desenvolver as atividades, devendo 

realizar a visita no endereço e horários a seguir, com uma antecedência mínima de até 05 

(cinco) da data marcada para entrega do “Conjunto Proposta”: 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Sete de Setembro, nº 666 – Centro – Porto Alegre/RS. 

CEP: 90.010-190 – Telefone/Fax: (51) 3211-2233 / 3211-9329 

Horários: das 09:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h de segunda-feira a sexta-feira. 

Contato: Eng. Marcos Costa 

E-mail: marcos-costa@defensoria.rs.def.br 

 

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os custos para a contratação para execução de todos os serviços com fornecimento de 

materiais que compõem o objeto desse Termo de Referência deverão ser iguais ou inferiores à 

R$ 1.474.816,39 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e dezesseis 

reais e trinta e nove centavos), quantia que reflete custos obtidos na elaboração dos projetos 

executivos, aprovados tecnicamente na concessionaria de energia CEEE. 

Essa quantia máxima para os custos deve contemplar todos os custos relativos aos 

benefícios e despesas indiretas (BDI), os quais deverão ser explicitados pela LICITANTE e 

não poderão compor mais do que 22,20% (vinte e dois vírgula vinte por cento) da proposta 

comercial final. 

A apresentação da proposta deve considerar o orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários e totais (realizado com base no Termo de Referência), 

expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com 

encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, assinado, também, por técnico legalmente 
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habilitado. Para o critério de avaliação da proposta vencedora, dentre as qualificadas, deve ser 

considerada a LICITANTE que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

14. PAGAMENTOS 

14.1. A Defensoria Pública depois do aceite pela FISCALIZAÇÃO da DPE dos 
serviços executados encaminhará a nota fiscal de cobrança para o pagamento à 
CONTRATADA, em parcelas conforme medições mensais, a 1ª medição após 30 (trinta) dias 
do inicio dos serviços contratados, considerando percentualmente as entregas efetivas dos 
serviços realizados na obra no período, e posteriormente, sucessivamente, considerando o 
mesmo intervalo de prazo da primeira fatura, e serviços propostos no cronograma físico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela DPE na etapa do processo 
licitatório. 

 14.2. O documento de cobrança, juntamente com a nota fiscal ou fatura, deverá 
ser entregue a FISCALIZAÇÃO DPE, sito a Rua Sete de Setembro, 666, Porto Alegre, 
no horário das 09h às 18h, contendo, obrigatoriamente, além da descrição do objeto 
contratado, o nº. do contrato correspondente; o nº do CNPJ do Contratante, descrição na 
fatura, ou fatura separada para materiais e mão de obra, quando for o caso. Ademais, o 
campo vencimento deverá constar “Apresentação”. 

  14.2.1. Caso constatado alguma irregularidade na documentação ou nas notas 
fiscais/faturas, estas serão devolvidas a CONTRATADA, para as necessárias correções, com 
as informações que motivaram sua rejeição, sendo encaminhado para pagamento após a 
reapresentação das notas fiscais/faturas. 
  14.2.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues. 

              14.3. O documento fiscal deverá corresponder ao estabelecimento que apresentou a 
proposta vencedora da licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento 
da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à 
regularidade fiscal e demais comprovações legais pertinentes ao contrato. 

   14.4. O documento fiscal não aprovado pelo órgão fiscalizador do CONTRATANTE 
será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a partir da data 
de sua reapresentação. 
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15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

As sanções contratuais e penalidades serão definidas e aplicadas conforme Contrato e 
Edital do processo licitatório, referenciadas ao atendimento correto e completo dos itens deste 
Termo de Referência, e prazos vinculados. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Todo e qualquer esclarecimento e/ou alteração referente a esta Especificação 
Técnica deverá ser encaminhada oficialmente para análise da DPE, sendo as alterações 
discutidas tecnicamente, mediante autorização do Responsável Técnico que elaborou o 
projeto. 

16.2. A CONTRATADA se compromete a critério da DPE, de liberar o 
acompanhamento em todas as etapas de realização dos serviços, devendo ser obrigatório a 
presença de um técnico da DPE na realização dos ensaios dos principais equipamentos 
descritos no item Inspeção e Ensaios de Fábrica do Plano de Intervenção, Anexo desta 
Especificação Técnica. 

16.3. Todas as peças e componentes de reposição e/ou substituição, deverão estar de 
acordo com as especificações técnicas do fabricante do Equipamento, dentro das normas da 
ABNT ou equivalente, com total responsabilidade e garantia da CONTRATADA. 

16.4. A CONTRATADA poderá efetuar a SUBCONTRATAÇÃO parcial dos serviços, 
sendo de sua responsabilidade técnica realizar a supervisão e coordenação das atividades das 
SUBCONTRATADAS, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. A 
CONTRATADA não poderá subcontratar a totalidade da execução do objeto deste Edital, mas 
tão somente, se for o caso, e com a prévia anuência da Administração, no que diz respeito aos 
serviços: 

           16.4.1. Ensaios elétricos e comissionamento dos novos equipamentos e 
transformadores a serem reutilizados na montagem da nova subestação de energia. 

          16.4.2. Locação de equipamentos necessários à execução dos serviços na 
desmontagem da subestação existente e montagem da nova subestação de energia. 

          16.4.3. Serviços de instalação de redes elétricas subterrâneas, embutidas, 
aparentes, quadros de comando e distribuição, equipamentos periféricos e acessórios da nova 
subestação de energia. 
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  16.4.4. Locação com instalação e operação de gerador de emergência. 

  16.4.5 Serviços de Içamento e Transporte 

 

17. DIVULGAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS 

17.1. Pertencerão à Defensoria Pública do Estado, sem qualquer ônus adicional, todos 

os Direitos Autorais Patrimoniais referentes à execução da obra (e demais trabalhos realizados 

no âmbito do contrato), incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, 

existente ou que venham a existir; 

17.2. A Defensoria Pública do Estado terá o direito de fazer quaisquer modificações 

que se fizerem necessárias, a seu exclusivo critério, nos trabalhos após sua entrega, 

independentemente de autorização específica de seus autores. 

17.3. À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou 
andamento do objeto deste Contrato, divulgar dados técnicos, documentos, ilustrações ou 
outro qualquer material relativo ao objeto deste Termo de Referência, salvo com autorização, 
por escrito, da Defensoria Pública do Estado, que deverá ter conhecimento antecipado da 
matéria a ser divulgada. 

 

18. ANEXOS 

Fazem parte desta Especificação Técnica os anexos relacionados: 

- Anexo A - Modelo de Diário de Obras. 
- Anexo B - Plano de Intervenção da modernização da subestação e seus Anexos 

 

 

Porto Alegre, 28 de agosto de 2017. 

 

 

______________________________________ 

Eng. Eletricista Marcos Aurélio da Silva Costa 
CREA/RS 100.032 
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ANEXO A  

MODELO DE DIÁRIO DE OBRAS 
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FOLHA Nº

LOCAL DA OBRA

NOME DA OBRA

EMPRESA EXECUTANTE

Nº CONTRATO ADITIVO Nº DURAÇÃO PREVISTA ANDAMENTO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS OBSERVAÇÕES

[   ] NORMAL

DATA DE INÍCIO DATA DE INÍCIO DIAS DECORRIDOS [   ] ADIANTADA

[   ] ATRASADA

DATA DE TÉRMINO PREVISTA DATA DE TÉRMINO PREVISTA DIAS FALTANTES [   ] SUSPENSA

[   ] SIM    [   ] NÃO

CÓDIGO

DATA
PREENCHIMENTO DO DIÁRIO

NOME NOME ASSINATURA NOME ASSINATURA

03 – FREQUÊNCIA 07 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO 11 – OUTRAS OCORRÊNCIAS

04 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS 08 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS 12 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

01- CONDIÇÕES DO CANTEIRO 05- ACIDENTES 09 – COMUNICAÇÕES DA EMPREITEIRA

02- RELAÇÃO DE MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS 06 – SERVIÇOS INICIADOS 10 – VISITAS À OBRA

REPRESENTANTE DA CONTRATADA FISCALIZAÇÃO

DD/MM/AA

CÓDIGOS E SEQUÊNCIA DOS ITENS A RELATAR

PREJUDICOU O ANDAMENTO DA 
OBRA?

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

DIÁRIO DE OBRAS

 

ANEXO B 

PLANO DE INTERVENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 
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Plano de Intervenção 

Junho 2017 

 

Edifício DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO -DPE 

Rua Sete de Setembro, n° 666 – Porto Alegre/RS 

 

Técnico Responsável: Eng. Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior 

CREA-RS 124874 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. OBJETIVO 

 

• Este plano de intervenção descreve as condições de fornecimento de materiais e 
serviços a serem contratados para a reforma e modernização da subestação elétrica e 
fornecimento de energia elétrica do prédio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 
Sul, sito Avenida Sete de Setembro, n 666, na cidade de Porto Alegre – RS. 

• Esta reforma prevê a substituição do painel de media tensão existente, do ramal de 
entrada subterrâneo em média tensão, de um novo quadro geral de distribuição elétrica em 
baixa tensão, de uma nova medição de energia elétrica do prédio, da reforma e readequação 
civil dos espaços físicos destinados à nova Unidade de transformação e a nova Unidade de 
entrada, assim como também os projetos complementares necessários e exigidos e exigidos 
pela concessionária de energia elétrica (CEEE-D). 

• O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e o 
Regulamento de Instalações Consumidoras de Média e Baixa Tensão da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica – CEEE-D. 

 

2. NORMAS 

O sistema de alimentação da subestação, seu dimensionamento, sua proteção, segurança 
e sua saída de distribuição, foram projetados conforme as seguintes normas técnicas e 
regulamentos: 

 

• Regulamento das Instalações Consumidoras de MT - RIC/CEEE (2008); 

• Execução das Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR-5410/2008; 
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• Execução de Instalações elétricas em Média tensão – NBR-14039/2005; 

• Sistemas de Detecção de Alarme de Incêndio – NBR-17240/2008; 

• Execução de Sistemas Detecção de Alarme de Incêndio – NBR-9441/2008; 

• Extintores de Incêndio Portátil a Gás Carbônico CO2– NBR-15808/2013; 

• Norma Regulamentadora de Serviços em Eletricidade - NR-10. 

• Transformadores de Potência Secos - NBR 10295. 

• Aplicação de Cargas em Transformadores de Potência - NBR 5416. 

• Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência secos - NBR 
13297. 

 

 

3. SISTEMAS ELÉTRICOS 

O sistema elétrico utilizado é de 13.8kV como tensão primária em 3 condutores (R, S, T) 
e de 220/127V como tensão secundária através de 4 condutores (Fases A, B, C e Neutro): 
Tensão Fase/Neutro 127V, frequência 60Hz. 

4. SITUAÇÃO EXISTENTE 

4.1 Subestação Elétrica: 1° andar (antiga sobreloja) e 11° andar (antigo 10°andar) 

4.2 Atualmente a subestação elétrica do prédio da DPE é constituída de uma Unidade de 
Entrada e de uma Unidade de Transformação, cujas características gerais são: 

 

• Tensão Primária: Trifásica 13,8 kV 

• Tensão Secundária de Serviço: Trifásica 220/127V 

• Tipo de Rede de Alimentação: Subterrânea em média tensão 

• Tipo de medição: Convencional, com medição indireta 

 

 

4.3 Localização: 

 

4.3.1 1° andar (antiga sobreloja): Unidade de Entrada 

 

• Unidade de Entrada formada por um Painel de Media Tensão, com isolamento integral 
em SF6 e dois cubículos (01 e 02) de média tensão com isolação a ar, conforme mostra a 
planta D01 do projeto; 
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• O Painel SF6 é formado por 3 colunas SF6 sendo 2 (colunas) entradas com chave 
seccionadora com abertura em carga e 1 coluna de descida de cabos para encaminhamento 
para o cubículo em Média Tensão 01; 

• O cubículo 01 é um quadro em Média Tensão que possui módulos com chave 
seccionadora tripolar seca, abertura sem carga, disjuntor tripolar a óleo, transformadores de 
corrente e potencial para medição da concessionaria; 

• O cubículo 02 é um quadro de Média Tensão e possui 2 chaves seccionadoras fusíveis 
tripolares, uma para cada um dos ramais (dois no total) que sobem para o 11° andar (antigo 
10° andar); 

• Atualmente a unidade de entrada existente, que atende exclusivamente ao prédio da 
DPE, encontra-se alimentada pelos circuitos elétricos em Média Tensão, denominados de 
Alimentadores 4PW e 5PW; 

 

4.3.2 11° andar (antigo 10° andar): Unidade de Transformação 

 

• A Unidade de Transformação é formada pelo cubículo 03 de Media Tensão, quadros 
gerais de Baixa Tensão e transformadores, conforme mostra a planta D01 - P01/03 do projeto. 

 

• O cubículo 03 é um quadro de média tensão formada por 07 módulos o primeiro 
módulo é uma chave seccionadora comutadora para os dois Alimentadores (4PW e 5PW) com 
isolação a ar, o segundo módulo é um disjuntor tripolar a óleo, o restante dos módulos (03 a 
07) são chaves seccionadoras adaptadas com elos fusíveis. 

• Atualmente na unidade de transformação existem cinco (5) transformadores de 
225kVA e 1 de 150kVA, destes transformadores três estão energizados (2 de 225kVA e um (1) 
de 150kVA), dois de 225kVA estão em stand by ou espera e um (1) de 225kVA é reserva, 
conforme mostra a planta D01 P01/03 do projeto. 

  

• A alimentação de entrada dos transformadores instalados é realizada através cabos de 
cobre 35mm² – 12/20kV conectados as chaves seccionadoras adaptadas com elos fusíveis 
instaladas nos módulos 03 a 07 do cubículo 03, que por sua vez são alimentadas por um 
barramento interno no cubículo 03, conforme mostra as plantas D01 P01/03 do projeto. 

 

• Nas saídas dos Secundários dos transformadores estão conectados 2 cabos unipolares 
por fase e neutro do tipo 0,6/1kV bitola 240mm², conectados a um disjuntor trifásico 
termomagnético, com corrente nominal de 600A e 400A em seus respectivos quadros gerais 
de Baixa Tensão, conforme mostra a planta D01 P01/03 do projeto. 

 

• A capacidade da subestação elétrica da DPE é de 600kVA 
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5. ETAPAS DA OBRA PARA NOVA SUBESTAÇÃO 

 

A Contratada deverá apresentar cronograma físico detalhado (em dias) para cada uma 
das etapas de obra previstas neste Plano de Intervenção. 

Considerar os espaços destinados as Unidades de Entrada e Unidade de Transformação 
localizados no pavimento térreo para a Unidade de Entrada e no 12º andar para a Unidade de 
Transformação, conforme podemos ver nas plantas D02 P2/03 do projeto. 

 

Nos locais definidos deverão ser realizadas reformas e readequações civis, instalações 
das redes elétricas para os sistemas de iluminação e de emergência, canaletas e eletrocalhas 
para abrigar os cabos de Média e Baixa Tensão, sistemas de ventilação forçada, instalação de 
portas e janelas de ferro com venezianas atendendo o RIC-MT e demais elementos que 
garantam o funcionamento seguro das novas Unidades de Entrada e Transformação da DPE. 

Toda obra deverá ser executada com o mínimo de desligamentos possíveis, quando 
necessário os desligamentos deverão ser prioritariamente agendados para dias sem 
expedientes na DPE. 

Somente após a conclusão das etapas descritas a seguir deverá ser solicitada a CEEE-D 
em comum acordo com a DPE o desligamento e retirada dos cabos dos Alimentadores 
existentes 4PW e 5PW como também a conexão dos novos cabos destes mesmos 
Alimentadores. 

 

• Reformas e a readequação civil da subestação (Unidade de Entrada e Unidade de 
Transformação); 

• Todos os equipamentos estiverem instalados; 

• Os projetos complementares já executados e aprovados e principalmente quando os 
testes, vistoria e aprovação por parte da concessionária de energia CEEE-D estiverem 
concluídos. 

• Antes de substituir os cabos dos alimentadores 4PW e 5PW a Contratada deverá 
instalar um Grupo Motor Gerador (GMG) provisório com capacidade nominal de 400kVA. A 
saída deste GMG será conectada ao barramento do QGBT-01, sempre tomando os cuidados de 
que única e exclusivamente o QGBT-01 será alimentado eletricamente por este GMG. 

 

Etapas contempladas não se limitando a estas para o completo atendimento do objeto 
proposto: 
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O objetivo inicial é que tanto a Unidade de Entrada como a Unidade de Transformação 
existente continuem operando se forma ininterruptamente durante toda a instalação das novas 
Unidades de Entrada e Transformação de energia do prédio da DPE. 

  

• Reformas e a readequação civil nos espaços destinados a nova Unidade de Entrada e a 
nova Unidade de Transformação, conforme mostram as plantas RS04 e RS06 do projeto. 

• Nova rede subterrânea de caixas e dutos, entre a caixa Cx-01 e a nova Unidade de 
Entrada, conforme mostra a planta RS01 P01/02 e RS02 P02/02 do projeto. 

 

• Substituição dos cabos dos Alimentadores de Média Tensão 4PW e 5PW. Os novos 
cabos dos alimentadores elétricos de MT 4PW e 5PW a serem instalados serão formados por 
cabos unipolares de alumínio compacto com isolação de 12/20kV e com blindagem metálica 
do tipo eprotenax; 

• Instalação de novos cabos dos alimentadores de Média Tensão 4PW e 5PW passando 
pelo trecho das caixas existentes CL32/11e Cx-01 e novo percurso até a nova Unidade de 
Entrada da rede subterrânea existente, devendo se dar de forma programada e de comum 
acordo entre a DPE e CEEE-D, esta operação vai provocar um desligamento da rede elétrica 
da DPE. 

• Para conectar os novos alimentadores na nova chave reversora SF6 (a ser instalada na 
nova Unidade de Entrada) deverão ser utilizados conectores do tipo aparafusáveis com 
capacidade nominal de 600A; 

• O Alimentador 5PW será o alimentador preferencial e o alimentador 4PW atuará como 
reserva caso aconteça alguma manutenção ou avaria com o alimentador 5PW; 

• Tanto o Alimentador 4PW como o 5PW serão conectados à rede elétrica subterrânea 
de distribuição da CEEE-D na caixa subterrânea identificada como CL 32/11 na qual deverá 
ser usada uma ligação tipo t, conforme padrão da CEEE-D, esta caixa está localizada na Av. 
Sete de Setembro entre as esquinas da Rua General João Manoel e a Travessa Araújo Ribeiro, 
do lado da calçada em frente ao estacionamento Moving Center, conforme a planta RS02 
P02/02 do projeto; 

• Para ligação dos alimentadores 4PW e 5PW na devida caixa subterrânea serão 
utilizados conectores desconectáveis e demais acessórios, blindados com capacidade para 
200A e tensão 15/25KV; 

• Bitola dos cabos dos Alimentadores 4PW e 5PW: 

 

Entre as Caixas CL 32/11 e Cx-05 os alimentadores terão como característica cabo com 
bitola de 120mm², de Alumínio e isolamento 12/20kV, conforme mostra a planta RS02 P02/02 
do projeto; 
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O alimentador será conectado no modulo de proteção (disjuntor de MT) do Painel SF6 
na Unidade de Entrada, utilizando conectores do tipo desconectáveis e demais acessórios, 
blindados com capacidade para 630A e tensão 15/25kV, conforme mostra a planta D02 
P02/03. 

• Bitola dos cabos do Alimentador CE-MT: 

 

Entre o novo Painel SF6 na nova unidade de entrada e o novo Painel SF6 na nova 
Unidade de Transformação, o Alimentador terá como característica cabo com bitola de 
120mm², de cobre e isolamento 12/20kV, conforme mostram as plantas D02 P02/03 do 
projeto; 

 

Nesta proposta inicial os novos cabos dos alimentadores 4PW e 5PW passarão pelas 
caixas subterrâneas: CL 32/11 (existente), Cx-01 (existente), caixas subterrâneas a construir 
na calçada da DPE Cx-02, Cx-03, Cx-04 e pela caixa subterrânea a construir Cx-05 na área 
interna da nova Unidade de Entrada da DPE. 

 

6. OBRAS CIVIS E PERIFÉRICOS 

A obra deverá ser iniciada pelas adequações das instalações da sala do 12º andar, e pela 
escavação para passagem dos dutos subterrâneos que passarão os cabos de alimentação da 
CEEE. 

 

6.1 Dutos Subterrâneos e Caixas Subterrâneas de Média Tensão 

 

• Os Dutos subterrâneos quando instalados em vias públicas serão instalados a uma 
profundidade de 80 cm e deverão ser envelopados em concreto; 

• Os Dutos subterrâneos quando instalados na calçada da DPE serão instalados a uma 
profundidade de 60 cm e deverão ser envelopados em concreto, conforme mostra a planta E04 
do projeto; 

• As Caixas Subterrâneas Cx-02, Cx-03, Cx-04 e Cx-05 serão feitas em alvenaria e 
concreto, terão como dimensões: 120 cm por 120 cm por 80 (CxLxP) cm com exceção da 
Caixa N°5 que terá como dimensões 100 cm por 40 cm por 80 cm (CxLxP), conforme mostra 
a planta RS02 P02/02 do projeto; 

• Nas caixas subterrâneas de Média Tensão existentes e a instalar (na calçada e na área 
interna) todos os dutos utilizados para as passagens dos cabos de média tensão deverão ser 
vedados para impedir a penetração de líquidos; 

• Nas caixas subterrâneas de Média Tensão todos os dutos reservas (na calçada e na área 
interna da DPE) deverão ser vedados com tampões específicos para este fim, para impedir a 
penetração de líquidos; 
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• Os dutos da rede subterrânea serão eletrodutos corrugados do tipo PEAD com 
diâmetro nominal de 4”; 

• Sempre que uma vala for aberta ela deverá ser fechada assim que a fiscalização 
constate a instalação dos dutos, causando o mínimo de transtorno possível. Todos os dutos 
subterrâneos que passarão cabos de Média Tensão MT deverão ser envelopados em concreto; 

• Instalação da malha de aterramento. 

6.2 Percurso dos Alimentadores 

Os dutos que passarão os cabos de Média Tensão deverão chegar até o cubículo 
blindado de dupla alimentação (módulo de proteção SF6 constituído por disjuntor de Média 
Tensão com isolamento a vácuo) que será instalado no térreo da DPE. Deste cubículo deverá 
partir um Alimentador denominado CE-MT de o qual será constituído por 4 cabos de Média 
Tensão 3 fases mais um de reserva, este novo Alimentador deverá descer através de abertura 
da laje do piso até o pavimento subsolo percorrendo de forma sobreposto junto ao teto através 
de eletrocalha 300x100x100mm, tampada, em todo o percurso do pavimento subsolo do 
prédio, sendo protegido por eletroduto ferro galvanizado semipesado 4”e caixas de passagem 
de ferro galvanizado 50x50x20cm com porta com dobradiça, desde a Unidade de Entrada até 
o shaft de subida, os cabos subirão pelo shaft em eletrodutos de ferro galvanizado 4” até o 12º 
andar, passando por abertura a ser aberta na parede do shaft para acessar o andar e entrarão no 
cubículo de medição e proteção na Unidade de Transformação. 

6.3 Subestação 12º Andar 

No 12º andar deverá ser instalada a cabine de medição de proteção e 3 cubículos de 
chaveamento, um para cada transformador de 225kVA que serão retirados da subestação do 
10º andar.   

As áreas da nova Unidade de Transformação deverão ser reformadas civilmente para se 
adequarem as exigências solicitadas para pode abrigar os equipamentos que serão instalados 
em estas unidades (Painéis de Média Tensão em SF6, Transformadores, Cabos de Média e 
Baixa Tensão, QGBT e demais sistemas complementares) dentre elas: 

 

• Tratamento de todas as infiltrações, novo piso em alvenaria e concreto área 42m², 
altura 30cm, abertura parede 65cmX330cm para adequação da nova porta de acesso (em ferro 
com venezianas conforme RIC), fechamento parede área 6,20mx3,30m (construção, 
revestimento com argamassa e pintura), construção degrau em alvenaria 95cmx25cmx15cm, 
abertura de alvenaria para acesso ao shaft da coluna montante de alta, porta e janelas de ferros 
com veneziana, em atendimento ao padrão RIC-MT; 

• Remover e retirada de estrutura em tijolo de duto de chaminé desativada, remoção e 
retirada de entulhos e equipamentos obsoletos, retirada de eletroduto de ferro galvanizado 5”, 
retirada de janelas, paredes e qualquer objeto, estrutura civil que não vai fazer mais parte da 
nova Unidade de Transformação; 
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• Remover e retirada de entulhos e equipamentos obsoletos na área destinada a espera 
para gerador de emergência; 

• Instalação das redes elétricas de baixa e média tensão; 

• Canaletas internas em alvenaria e concreto para abrigar os cabos da rede de média e 
baixa tensão na Unidade de Transformação; 

• Instalação da malha de aterramento; 

• Instalação dos sistemas de iluminação convencional e de emergência; 

• As paredes e teto deverão ser pintados (duas de mão) na cor branca; 

• O piso novo da área ocupada pela Unidade de Transformação deverá ser adequado 
para receber a instalação dos novos equipamentos da subestação. Após ter sido preparado, no 
mesmo deverá ser aplicado o acabamento em primer epóxi e tinta em epóxi na cor cinza claro. 

• Fechar de alvenaria a parede do mezanino com reboco e pintura, local da nova 
subestação. 

• Todos os materiais empregados deverão atender as normas técnicas vigentes. 

  

Os cabos partirão dos cubículos de chaveamento para cada um dos transformadores em 
eletrocalha 300x100x100.  A saída dos transformadores será ligada ao QGBT com cabos de 
cobre na bitola de 240mm².  O QGBT ligará os 03 (três) transformadores em paralelo, cada 
transformador será ligado a um disjuntor de 600A no QGBT e a saída do disjuntor ligada ao 
barramento de cobre 2000A, protegido com disjuntor de 2000A.  Do disjuntor de 2000A 
seguirá um barramento blindado de cobre, que descerá pelo shaft Bus-way e terá um Box de 
saída em cada andar para alimentação dos quadros de distribuição do andar. 

A subestação do 11° andar (antigo 10°andar) é composta por 5 (cinco) transformadores, 
3 (três) dos transformadores de 225kVA deverão ser retirados e instalados no 12º andar, 
conectados em paralelo no QGBT, com a saída do QGBT alimentando o barramento de 
2000A. O prédio provisoriamente ficará alimentado pelos 2 (dois) transformadores que 
ficarão no 11° andar (antigo 10°Andar). 

Ainda nesta subestação do 12º andar deverá ser construída espera para instalação de 
Quadro de Transferência Automática- QTA, para gerador de 300kVA que será adquirido 
posteriormente pela DPE. Deverão ser deixadas esperas de eletrodutos/eletrocalhas para 
interligação do QTA com QGBT do 12º andar. 

 

6.4 Transferência dos transformadores e instalação dos equipamentos principais na 
Subestação 

 

Após concluída a etapa de preparação das salas e de toda a rede subterrânea externa e da 
rede de dutos interna assim como da infraestrutura dos sistemas de iluminação, de emergência, 
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de exaustão, aterramento, no break e com a devida aprovação de vistoriada pela fiscalização 
da DPE, deverão ser realizados os seguintes serviços: 

 

• Transferência dos transformadores da Unidade de Transformação existentes instalados 
no 11° andar (antigo 10° andar) para a nova Unidade de Transformação – Transformadores a 
seco 225kVA: TR03, TR04 e transformador reserva; 

• Instalação do QGBT; 

• Instalação dos painéis de Média Tensão; 

•  Instalação e passagem dos alimentadores de Média Tensão denominados de AETR1, 
AETR2 e AETR3 (Cabos unipolares de cobre 35mm² – 12/20kV) que serão conectados na 
saída de cada uma das seccionadoras fusíveis do painel de Media Tensão e nas respectivas 
entradas de Média Tensão de cada um dos transformadores TR1, TR2 e TR3. Estes cabos 
estarão protegidos por canaletas em alvenaria e concreto com tampa de ferro; 

• Instalação e passagem do alimentador de Média Tensão denominado de CE-MT 
(Cabos unipolares de cobre 120mm² (4F) – 12/20kV); 

• Instalação e passagem dos alimentadores de baixa tensão, denominados de ASTR1, 
ASTR2 e ASTR3, formados por cabos bipolares 240mm² (F), cabo bipolar 240mm² (N) do 
tipo Eprotenax 0,6/1kV, estes alimentadores deverão ser conectados nas saídas em Baixa 
Tensão de cada um dos Transformadores e na entrada dos disjuntores do QGBT; 

• Instalação na Unidade de Entrada e de Transformação os No-Break com banco de 
baterias seladas, para alimentar a parte de comando dos painéis de média tensão. 

 

6.5 Instalação de Grupo gerador e Pedido de Alimentação da Nova Alimentação 

Quando a subestação do 12º andar estiver toda mondada, um grupo gerador de 400KVA 
deverá ser instalado conectado ao QGBT do 11º andar (antigo 10°andar), este gerador deverá 
prover energia durante as 24 h do dia, podendo ser desligado apenas para reabastecimento, em 
horário proposto pela fiscalização. 

Assim que o gerador estiver pré-instalado, a Contratada deverá solicitar a ligação da 
nova entrada de Energia a CEEE. 

Quando a subestação estiver alimentada pelo GMG, abastecendo as cargas da DPE, 
deverá ser executada as conexões com os Alimentadores CEEE para a alimentação da nova 
subestação. Após a energização da nova subestação, deverá ocorrer desligamento da baixa 
para conectar o barramento antigo instalado no Bus-way com o novo barramento já instalado. 
Esta alimentação dos dois barramentos (antigo e o novo) deverá permanecer de forma 
definitiva. Futuramente a medida que a DPE realizar reforma geral dos andares, as novas 
cargas deverão ser alimentadas pelo barramento novo através dos BOX de derivação que 
serão instalados em cada um dos andares, sendo desativado o barramento antigo no final das 
reformas internas do prédio. 
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6.6 Sala de espera para instalação de futuro gerador. 

Devera ser reformada a sala com aberturas e pinturas, com conforme a planta RS06 com 
toda a instalação elétrica necessária para a conexão com o QDG (quadro de transferência do 
gerador), deixando em plenas condições de funcionamento o local e a interligação com a SE 
do 12° andar, para instalação de um futuro gerador a ser adquirido pela Defensoria de 
potência equivalente a 300kva trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão 220/127V para 
funcionamento singelo e automático composto de: 

 

• Motor estacionário, de combustão por ciclo diesel marca Scania, modelo DC9 072-
02214, com potência bruta de 487CV em rotação nominal de 1800 rpm ou similar. 

• Gerador com excitatriz rotativa sem escovas (brushlees), da marca WEG ou similar, 
Síncrono trifásico de mancal único, com refrigeração por ventilador centrífugo montado no 
próprio eixo, dotado de regulador eletrônico de tensão alimentado por bobina auxiliar. 
Especifico para trabalho 127/220V. 

• Quadro de comando automático, microprocessado, controlador Deep Sea, montado 
internamente ao contêiner, isolado da máquina, dotado de porta reforçada. Executa de sistema 
de corrente alternada, comandando a partida e parada do Grupo gerador em caso de falha na 
fonte principal (rede) com medição de todas as grandezas elétricas. 

 

 

7. ATERRAMENTO 

 

7.1 Área Externa 

O sistema de aterramento de uma subestação deve ser construído para garantir a 
segurança do sistema, dos equipamentos e das pessoas que lá trabalham. Para atender a este 
projeto, deverá ser instalado um sistema de aterramento em forma de malha, consistindo em 
cabos de cobre nu, interligados a hastes metálicas enterradas no solo. A malha deverá possuir 
área de 81 m², conter 10 hastes metálicas cravadas, sendo 9 na malha e duas de transferência. 

A interligação deve possuir 44 m de comprimento e seção de 70 mm², e devem estar 
enterrados a 0,5 m no solo. “As hastes deverão ter comprimento de 3,0 metros, com bitola de 
diâmetro 3/4”. 

 

7.2 Áreas Internas (Unidade de Entrada e de Unidade de Transformação) 

 

Deverá ser instalada e fixadas nas paredes, em todo o perímetro das salas das Unidades 
de Entrada e Transformação, a uma altura aproximada de 20cm do piso, uma malha principal 
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de terra formada por um cabo de cobre nu de 70mm², conforme plantas UT02 P02/03 do 
projeto. 

 

Deverão ser realizados os seguintes tipos de derivações da malha de terra para o 
aterramento dos equipamentos: 

 

• ATC - Aterramento da Carcaça – Cabo de cobre nu 25mm²; 

• ATP - Aterramento de Proteção – Cabo de cobre 0,6/1kV 70mm²; 

• ATN - Aterramento do Neutro dos Equipamentos – Cabo de cobre 0,6/1kV 70mm². 

 

As carcaças de todos os equipamentos, anéis metálicos das caixas e canaletas 
subterrâneas de concreto internas, eletrodutos de ferro galvanizado, portas e janelas de Fe; ou 
qualquer outra estrutura metálica sujeita a energização, deverão ser aterradas com cabo de 
cobre nu 25mm². Nas conexões deste cabo de aterramento com a carcaça serão utilizados 
conectores de compressão tipo olhal, liga de cobre com acabamento estanhado para cabos de 
cobre nu bitola 25mm². 

 

Os cabos de 25mm² estarão interligados ao cabo principal da malha de terra através de 
conectores de compressão tipo grampo paralelo em bronze, fabricado em liga de cobre de alta 
resistência mecânica e condutividade elétrica, dotado de parafusos, porcas e arruelas de 
pressão, de aço zincado eletrolítico. 

 

Os Barramentos ou Bornes de proteção dos equipamentos e do QGBT deverão ser 
aterrados com cabos de cobre nu 70mm². Os cabos de 70mm² estarão interligados ao cabo 
principal da malha de aterramento através de solda exotérmica. Para as demais conexões 
deverão ser empregados conectores apropriados à bitola do cabo especificado. 

 

Os Barramentos ou Bornes de Neutro do QGBT e dos transformadores deverão ser 
aterrados com cabos de cobre nu 70mm². Os cabos de 70mm² estarão interligados ao cabo 
principal da malha de aterramento através de solda exotérmica. Para as demais conexões 
deverão ser empregados conectores apropriados à bitola do cabo especificado. 

 

O aterramento do neutro dos transformadores deverá ser executado através de um cabo 
de cobre do tipo Sintenax ou similar e bitola de 70mm² interligado a malha de aterramento por 
solda exotérmica, como mostra a planta UT02 P02/03 do projeto. 
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Deverá ser aterrada a blindagem metálica dos cabos de media tensão que interligam a 
saída de cada uma das chaves seccionadora fusível com a entrada de Media Tensão dos 
transformadores (alimentadores AETR1, AETR2 e AETR3), na malha de aterramento através 
de dispositivo de aterramento tipo DAT. 

 

Na Unidade de Entrada deverá ser instalada uma caixa de Inspeção, conforme mostra a 
planta UE03 da malha de aterramento do projeto; 

 

Nota: A resistência aceitável para o aterramento deverá ser de no máximo 10 ohms. 

 

8. ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DE EMERGÊNCIA 

 

Deverá ser instalado em cada umas das novas Unidades de Entrada e Transformação da 
DPE sistemas de iluminação convencional e de emergência. 

 

8.1 Iluminação de emergência 

 

Nas áreas das Unidades de Entrada e de Transformação: 

 

8.1.1 Na Unidade de Entrada deverão ser instaladas três (3) luminárias 30 LEDs e 
fixadas nas paredes através de bucha e parafuso, estas luminárias serão plugadas em tomadas 
elétricas 2P+T, com capacidade nominal de corrente In=10 A e deverá estar abrigada em 
caixas de passagem tipo condulete fixadas nas paredes. 

 

8.1.2 Na Unidade de Transformação deverão ser instaladas na área interna dezesseis (16) 
luminárias, 30 LEDs e na área de acesso serão instaladas quatro (2) luminárias 30 LED´s, 
todas estas luminárias serão fixadas no teto, através de bucha e parafuso. Estas luminárias 
serão plugadas em tomadas elétricas 2P+T, com capacidade nominal de corrente In=10 A e 
deverão estar abrigadas em caixas de passagem condulete tipo E fixadas no teto. Estes 
circuitos deverão ser protegidos por perfilado de ferro galvanizado 38x38mm e eletrodutos de 
ferro galvanizado; utilizarão cabos do tipo flexível 450/750V, bitola 1,5mm² (F+N+T). 

 

8.1.3 Características das luminárias de Emergência 

 

8.1.3.1 Protetor contra surtos na rede elétrica (8,6J @ 2 ms) 

8.1.3.2 Certificação no INMETRO 
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8.1.3.3 Tensão Bivolt Automático 127/220VCA - 50 - 60Hz 

8.1.3.4 Tempo de carga: aproximadamente 12 h (bateria Li-íon, recarregável: 3,7V - 1,6 
Ah). 

8.1.3.5 Consumo máximo: 2 Watts. 

8.1.3.6 Autonomia com intensidade máxima de até 3h, com intensidade mínima de até 
7h. 

8.1.3.7 Temperatura ambiente de operação de 0ºC a 40ºC. 

 

  

8.2 Iluminação convencional 

 

Unidade de Entrada e de Transformação (áreas internas e de acesso): 

 

8.2.1 Na Unidade de Entrada será instalada uma (1) luminária hermética 2x32 Watts do 
tipo suspensa e fixadas através de suportes curtos em perfilado de ferro galvanizado 
38x38mm. 

 

8.2.2 Na Unidade de Transformação considerando a área interna e a área de acesso 
externa: 

  

8.2.2.1 Na área interna deverão ser instaladas seis (06) luminárias herméticas 2x32 
Watts do tipo suspensa e fixadas através de suportes curtos em perfilado de ferro galvanizado 
38x38mm; 

 

8.2.2.2 Na área de acesso externa serão instaladas duas (L7 e L10) luminárias 
herméticas 2x32 Watts e duas (L8 e L9) luminárias herméticas 1x32 Watts, todas elas do tipo 
suspensa e fixadas, em perfilado 38x38mm. 

 

8.2.2.3 Para todas estas luminárias serão instaladas e abrigadas em caixa para perfilados, 
tomadas elétrica 2P+T com capacidade nominal corrente 10 A, o circuito que alimenta estas 
tomadas de emergência estará protegido por eletrodutos de Fe. Galv. e por perfilados de ferro 
galvanizado 38x38mm. 

 

8.2.2.4 Para os circuitos que alimenta as luminárias herméticas deverão utilizar cabos do 
tipo flexível 450/750V, bitola 1,5mm² (F+N+T+R). 
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8.2.3 Características das Luminárias para Iluminação Convencional 

 

8.2.3.1 Luminária Fluorescente com Proteção IP65. 

8.2.3.2 Alimentação tensão em 127V. 

8.2.3.3 Reator eletrônico com alto fator de potência 0,95. 

8.2.3.4 Disponíveis nos modelos com uma e duas lâmpadas fluorescentes nas potências 
32W. 

8.2.3.5 Iluminância de 33 Lux por luminária 

8.2.3.6 Protegida totalmente contra penetração de pó e contra jatos de água com pressão 
de 0,3 bar a 3m. 

8.2.3.7 Corpo moldado em ABS de alta resistência 

8.2.3.8 Difusor em policarbonato de alto desempenho luminoso 

 

 

9. REDE ELÉTRICA NO-BREAK 

 

Deverá ser instalado um No-Break para alimentar toda a parte de comando, proteção, 
bobinas e motores da seccionadora e disjuntor, pois a transferência automática na Entrada só 
ocorrerá se tiver tensão auxiliar confiável e ininterrupta. 

 

Tanto na Unidade de Entrada como de Transformação deverá ser instalado um No-
Break de potência nominal um (01) kVA. 

 

Na Unidade de Entrada o circuito que alimenta o No-Break, assim como na Unidade de 
Transformação deverá ser formado por cabos flexíveis 450/750V, com bitola 2,5mm² (2F+T). 

  

As tomadas elétricas deverão ser do tipo 2P+T corrente nominal de 20A. 

 

10. EXTINTORES DE INCÊNDIO 

 

Na sala da subestação deverão ser instalados dois (02) extintores de incêndio sendo um 
deles de pó químico seco a base de fosfato de amônio carga de 8 kg e capacidade extintora de 
20-B-C, o outro extintor será do tipo gás carbônico com carga de 6kg e capacidade extintora 
de 5-B-C. 
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Os extintores deverão ser instalados no piso em suportes de plástico reforçado com fibra 
de vidro, pigmentado na cor vermelha e com proteção contra os raios UV’s, este suporte 
deverá oferecer resistência e durabilidade e com borracha no encaixe e no contato com o piso 
para dar assentamento. 

Normas: NBR 11716 e NBR 10721 

 

 

11. EQUIPAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO 

 

11.1 Transformadores 

 

Deverão ser utilizados os transformadores a seco existentes com capacidade individual 
de 225kVA (TR1, TR2 e TR3), destes transformadores somente TR1 e TR2 fornecerão 
energia ao prédio da DPERGS permanentemente. 

 

Cada um dos transformadores deverá de vir com cubículo de proteção IP00 existente. 

 

Na necessidade de manutenção ou problema com qualquer um dos TR1 e TR2 será 
instalado um terceiro transformador TR3, cuja entrada já estará conectada à rede de média 
tensão, através da chave seccionadora 03 do painel de média tensão e cuja saída estará 
também conectada ao QGBT, porem estará deligado ou sem energia operando na reserva. 

 

Cada um dos transformadores já vem acompanhado com: 

 

• Barramentos terminais com furação NEMA para conexão dos enrolamentos de baixa e 
alta tensão; 

• Conector de aterramento; 

• Meios de suspensão da parte ativa e invólucro, quando aplicável; 

• Sistema de proteção térmica (monitoramento) dos enrolamentos; 

 

 

Para cada um dos transformadores deverá ser agregado: 

• Sistema de amortecimento; 

• Placa de identificação e avisos de advertência; 

• Rodas bidirecionais lisas; 
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11.2 Painel de Média Tensão SF6 24kV 

 

O painel de Média Tensão deverá receber os dois alimentadores, 4PW e 5PW de MT da 
concessionária de energia CEEE-D. Este deverá ser composto por dois (02) painéis, um (01) 
painel será instalado na Unidade de Entrada e possuirá três (03) colunas e o outro será 
instalado na Unidade de Transformação e deverá ser composto por seis (06) colunas. 

 

O painel deverá ser construído e projetado de acordo com as recomendações e 
exigências técnicas prescritas pela IEC 62271 partes 100, 102, 103, 105 e 200 e às exigências 
da norma brasileira ABNT NBR 6979. A configuração do painel deverá ser a seguinte: 

 

Painel da Unidade de Entrada: 

  

• 1º Cubículo: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com sensor 
capacitivo de tensão. 

• 2º Cubículo: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com sensor 
capacitivo de tensão. 

• 1º Cubículo: Disjuntor a vácuo com TC’s, TP’s e relé de proteção. 

 

O painel da unidade de entrada deve contemplar as seguintes especificações: 

 Especificações 1: Unidade de Entrada – Pavimento Térreo 

Módulo 1 (Entrada 1) AxLxP 1910x750x1050 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga: 630A – 20KA; 

• 3 x Para raios 12KV - 10KA; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; 

• 1 x Conjunto de barramento e isoladores. 

Módulo 2 (Entrada 2) AxLxP 1910x750x1050 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga: 630A – 20KA; 

• 3 x Para raios 12KV - 10KA de fabricação; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; 

• 1 x Conjunto de barramento e isoladores. 

Módulo 3 (Proteção Geral) AxLxP 1910x750x1050 

• 2 x Transformadores de potencial, potência térmica 500VA, relação 13.8KV-220/110V; 

• 3 x Transformadores de corrente classe de exatidão 10B50 ou 10B100; 
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• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga : 630A – 20KA 

• 1 x Disjuntor tripolar HD4/R – 630A - 16KA, fixo, motorizado 

• 1 x Relé micro processado SEPAM-10 com as seguintes funções: ANSI 50-G-N/51-G-
N/49/86/68; 

• 3 x Para raios 12KV - 10KA de fabricação; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV, de fabricação SENNER: 

• 1 x Nobreak micro processado com autonomia para 2 horas para autonomia e 
comutação do quadro geral de transferência do gerador. 

Painel da Unidade de Transformação: 

 

• 1º Cubículo: Subida de Cabos. 

• 2º Cubículo: Disjuntor a vácuo com TC’s, TP’s e relé de proteção. 

• 3º Cubículo: Medição da Concessionária apropriada para a instalação de TC’s e TP’s 
de medição (fornecido pela concessionária). 

• 4º Cubículo: Chave seccionadora fusível. 

• 5º Cubículo: Chave seccionadora fusível 

• 6º Cubículo: Chave seccionadora fusível 

 

O painel da unidade de transformação deve contemplar as seguintes especificações: 

 

Módulo 4 (Transição) AxLxP 1910x375x1050 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; 

• 1 x Conjunto de barramento e isoladores. 

 

Módulo 5 (Proteção) AxLxP 1910x750x1050 

• 2 x Transformadores de potencial, potência térmica 500VA, relação 13.8KV-220/110V; 

• 3 x Transformadores de corrente classe de exatidão 10B50 ou 10B100: 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga: 630A – 20KA de 
fabricação ICET; 

• 1 x Disjuntor tripolar HD4/R – 630A - 16KA, fixo, motorizado; 

• 1 x Relé micro processado SEPAM-10 com as seguintes funções: ANSI 50-N-F/51-N-
F/74/86; 

• 3 x Para raios 12KV - 10KA; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV, de fabricação SENNER; 

• 1 x Nobreak micro processado com autonomia para 2 horas 
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Módulo 6 (Medição) AxLxP 1910x750x1050 

• Foi previsto espaço para futura instalação de transformadores de corrente e potencial 
que serão de fornecimento da concessionária; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; 

• 1 x Conjunto de barramento e isoladores. 

Módulo 7 (Seccionamento 1) AxLxP 1910x750x1050 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga e base fusível: 630A – 
20KA 

• 3 x Fusíveis tipo HH; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; 

• 1 x Conjunto de barramentos e isoladores. 

Módulo 8 (Seccionamento 2) AxLxP 1910x750x1050 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga e base fusível: 630A – 
20KA; 

• 3 x Fusíveis tipo HH; 

• 3 x Buchas de passagem 15KV; de fabricação SENNER; 

• 1 x Conjunto de barramentos e isoladores. 

Módulo 9 (Seccionamento 3) AxLxP 1910x750x1050 

• 1 x Chave seccionadora tripolar em SF6, abertura sob carga e base fusível: 630A – 
20KA; 

• 3 x Fusíveis tipo HH. 

As duas entradas deverão possuir um intertravamento mecânico e elétrico entre elas e 
com o disjuntor a vácuo, na qual impossibilita das duas chaves seccionadoras de entrada 
estejam na posição “ligado”. Deverá ser prevista toda a lógica necessária para a transferência 
automática de Alimentadores e todo material fornecido deverá vir acompanhado de sensores 
capacitivos de tensão. 

 

O painel deve ser modular composto basicamente por seccionadoras, barramento dentro 
de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente compactos, 
totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em Média 
Tensão até 24KV, para sistemas de configuração anel ou radial. 

 

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de 
confiabilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em 
média tensão em subestações abrigadas, para locais onde o espaço ocupado, segurança, 
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confiabilidade e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca 
postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em 
hipótese alguma. 

 

O fornecedor deverá fornecer o painel homologado na CEEE-D e disponibilizar o painel 
com todas as terminações de entrada/saída tipo plug-in (e convencionais para o cubículo de 
medição) para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, 
testado e comissionado pronto para ser energizado. 

 

Todas as colunas deverão possuir resistência de aquecimento instalado no 
compartimento de cabos. 

 

A interligação de um painel com o outro (entre o Painel de Medição e o Painel de 
Derivação) será realizado através de cabos de media tensão no porão de cabos. 

 

O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço 
inoxidável aterrado. Conexão deve ser feita via cabos, uso de terminações tipo plug-in até 400 
mm². 

 

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra 
arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200, dispondo de dispositivos de 
alívio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo 
deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, 20.000A de corrente por, no 
mínimo, 01 (um) segundo. 

 

Os invólucros devem ser construídos com aço inoxidável, cujas extremidades devem ser 
totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de 
proteção desse invólucro deve ser IP 65. 

 

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser 
feita através de buchas construída com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse 
fim. As buchas devem possuir um flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e 
devem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação. 

 

O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja 
necessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra. 
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11.2.1 Disjuntor a Vácuo 

 

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos 
disjuntores com isolação a óleo ou SF6. O disjuntor a ser utilizado deverá perfazer pelo 
menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, 
sem necessidade de manutenção. 

 

NOTA: O cubículo não deve permitir a remoção do disjuntor de dentro do painel. Para 
isso, o disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6, sendo sua instalação fixa. 

 

11.2.2 Seccionadora Tripolar três posições 

 

As chaves seccionadoras deverão ser de três (03) posições devem ser adequadas as 
correntes de até 630A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design 
extremamente compacto e enxuto, com reduzido número de peças móveis, implicando num 
conjunto livre de manutenção. A chave configura três (03) situações: circuito conectado, 
circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob 
carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. 
Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora 
e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito 
passe de LIGADO para ATERRADO numa só operação. 

 

11.2.3 Fusíveis 

 

Os fusíveis de Média Tensão devem estar alojados em um compartimento acessível pela 
parte frontal inferior do painel. O acesso só deve ser possível com o respectivo bay aterrado. 
Os fusíveis devem ser de última tecnologia e devem possuir o pino percussor (striker pin), que 
sinaliza o aquecimento do fusível em sobrecarga (proteção térmica), quando a corrente 
passante não é suficiente para romper os elos fusíveis. O fim de curso do pino percussor deve 
imediatamente, através de uma atuação mecânica, abrir a chave seccionadora, que deve 
interromper a corrente elétrica. A coordenação da chave seccionadora com o fusível deve ser 
efetuada conforme a norma IEC 420. 

 

11.2.4 Seccionadoras e Disjuntores de Entrada Intertravadas Eletricamente 

 

As duas seccionadoras de entrada deverão ser intertravadas mecanicamente e 
eletricamente. O sistema de transferência automática consiste em “pegar” o sinal de tensão 
das buchas capacitivas existentes no painel, sendo que ao faltar energia no alimentador 
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principal, o outro alimentador entra em operação automaticamente. A comutação será feita 
através de um controlador lógico programável que deverá ser instalado na caixa de baixa 
tensão dos cubículos de entrada. 

 

As seccionadoras também deverão estar intertravadas manual e eletricamente junto com 
o disjuntor de tal forma que quando acontecer a troca de um dos alimentadores de entrada de 
Média Tensão ou com o Grupo Motor Gerador, a operação se realize a vazio, ou seja, sem 
carga. 

 

A operação automática com opção manual em caso de instalação de Grupo Motor 
Gerador e a esquematização ou lógica da sequência de intertravamento entre o GMG e os 
alimentadores de entrada da Subestação, deverá ser apresentada para analises e aprovação da 
CEEE-D. 

 

11.2.5 Lógica de Transferência Automática dos Alimentadores 5PW e 9PW 

 
Presença de tensão 

no AL 5PW 
Presença de tensão 

no AL 9PW 
Programação proposta 

SIM SIM DPERGS permanecerá alimentada pelo AL 
5PW 

SIM NÃO DPERGS permanecerá alimentada pelo AL 
5PW 

NÃO SIM Automatismo abre contagem de 120 segundos 
e primeiramente abre a chave do AL 5PW e 
depois fecha a chave do AL 9PW, e nesta 
condição permanece mesmo que retorne 
tensão no AL 5PW. Somente a CEEE ou com 
autorização por escrito desta que a DPERGS 
poderá reverter manualmente para a condição 
normal de operação, conforme memorial. 

NÃO NÃO Para esta condição, não há informação em 
nenhum local de como proceder, porém, 
propomos que as duas chaves sejam abertas, 
cumprindo a função de proteção em relação à 
possibilidade de energização dos ramais pelo 
sistema de geração de energia. Quando 
retornar tensão em qualquer um dos 
alimentadores, a preferência é do AL 5PW, 
porém se não retornar tensão neste e retornar 
tensão no AL 9PW, a carga será assumida pelo 
AL 9PW (propomos um atraso de 30 segundos 
para que seja dada a prioridade para o AL 5 
PW). 
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11.2.6 Medição da Concessionária 

 

O Cubículo de medição da concessionária deverá estar preparado para instalação de até 
03 TC’S e até 03 TP’S para medição e faturamento da concessionária. 

 

11.2.7 Indicador de Pressão do Tanque de SF6 

 

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de 
manutenção oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do 
tipo “GO (Ready to Service) / NON-GO", que evita a necessidade de manômetros quaisquer 
ou outros dispositivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe 
ressaltar que todas as buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges 
engastadas no próprio invólucro do SF6 (que é IP65), soldadas a ele, garantindo sua total 
estanqueidade. 

 

11.2.8 Testes 

 

O sistema deve ser pré-testado em fábrica (ensaios de rotina de acordo com ABNT/IEC 
descritos abaixo). Os protocolos de ensaios de tipo realizados em laboratório de fábrica, em 
concordância às normas citadas, devem estar disponíveis a qualquer tempo. 

 

11.2.9 Normas Específicas 

  

Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas: 

• IEC 60 694 

• IEC 60 298 

• IEC 60 298 Apêndice AA 

• IEC 60 420 

• IEC 60 056 

• ABNT 6979/1998 

• NBR-IEC 62271-200 

 

11.2.10 Parametrização dos Relés 
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A parametrização deverá ser apresentada para aprovação a concessionária de energia 
elétrica - CEEE-D, pela CONTRATADA que irá executar o serviço. 

 

Sintetizando: 

 

•Painel de Média Tensão integral em SF6, classe 24kV, 20kA, 630A, formado de seis 
(06) colunas, composto da seguinte forma: 

• Dois (02) cubículos compostos de seccionadoras de entrada intertravadas 
mecanicamente e eletricamente; 

• Um (01) cubículo composto pela medição da concessionária; 

• Um (01) cubículo composto por disjuntor geral de proteção; 

• Dois (02) cubículos com seccionadoras fusíveis com capacidade nominal dos fusíveis 
de 600A; 

• Neste projeto deve ser considerando toda a lógica de transferência e o intertravamento 
(elétrico e mecânico) entre ambas as seccionadoras de entrada. Caso falte energia em um 
alimentador da CEEE-D, a transferência deverá ocorrer tanto manualmente como de forma 
automática para o alimentador reserva. A lógica de transferência será definida pela 
necessidade junto com a CEEE-D. 

•  Neste projeto deve ser integrado nos painéis um banco de baterias/retificador com 
autonomia para alimentar toda a parte de comando, proteção, bobinas e motores da 
seccionadora e disjuntor, pois a transferência automática na entrada só ocorrerá se tiver tensão 
auxiliar confiável e ininterrupta.   

• Também deverá ser considerando o fornecimento do relé de proteção com as funções 
ANSI 50/51 e ANSI 50N/51N, TC’s de proteção, TP’s de proteção, as terminações fixas Plug-
In em todas as entradas e saídas, resistência de aquecimento e todo acessório para o perfeito 
funcionamento painel. 

• Também deverá ser considerado no rele de proteção à função ANSI 32 (direcional de 
potência), já que se prevê futuramente a instalação de Grupos Geradores. 

• A operação automática com opção manual em caso de instalação de Grupo Motor 
Gerador e a esquematização ou lógica da sequência de intertravamento entre o GMG e os 
Alimentadores de Entrada da Subestação, deverá ser apresentada para análises e aprovação da 
CEEE-D. 

 

11.2.11 Características Técnicas 

 

• Características construtivas exigidas 
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Normas técnicas: IEC 56, 298, 694, 420 / ABNT 6979/98 / DIN VDE 0670 

 

Grau de proteção (ABNT): IP 2X 

Meio isolante da chave seccionadora: SF6 

Meio de extinção do disjuntor:  Vácuo 

Montagem do painel: Afastado da parede 

Alimentação do painel: Entrada (s): Por cabos / inferior 

Saída (s): Por cabos / inferior 

Temperatura ambiente:  Média 35º / Max 40º 

Instalação: Interior 

Pintura final: Ral 7032 

 

• Características Elétricas do Sistema 

 

Tensão nominal: 13,8KV 

Classe de tensão: 24KV 

Tensão suportável de impulso atmosférico: 95KV 

Tensão suportável à frequência industrial (1 min): 34KV 

Frequência: 60Hz 

Valor de crista da corrente suportável:  63KA 

Corrente nominal do barramento: 630A 

Corrente nominal nas derivações: 

Com disjuntor: Até 630A 

Com chave seccionadora: Até 630A 

Com chave seccionadora-fusível: Até 200A  

Tensões auxiliares: 

Comando e sinalização: 25 Vcc Externa 

Iluminação e tomadas:  220 Vca Externa 

 

12. EQUIPAMENTOS DE BAIXA TENSÃO 

 

12.1 Barramento Blindado 
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O barramento blindado será composto de quatro (04) barras com capacidade de 2000A 
para atender as fases R, S, T, neutro que deverá ter a mesma capacidade das barras das fases, 
Além destes barramentos deverá possuir um barramento de Terra que deverá estar isolado da 
carcaça e com secção equivalente à metade das fases. 

 

12.2 Barramento IP52 

 

No trecho externo ao prédio deverá ser utilizado barramento blindado de cobre com 
capacidade de 2000A e índice de proteção (IP) 54, no trecho onde o barramento percorrerá o 
corredor no pavimento térreo do prédio Mauá poderá ser instalado barramento blindado de 
cobre com capacidade de 2500A e IP31 

 

12.3 Estrutura 

 

Os elementos devem ser constituídos de um invólucro perfurado, através de dois (02) 
perfis tipo ômega de chapa de aço, galvanizada a quente, utilizado com condutor de proteção. 
Grau de proteção IP-31 ou superior. Seguindo a norma IEC 60529. Quando utilizados para 
distribuição devem possuir abertura para derivação a cada 0,5 metros, devendo ser protegidas 
por janelas “basculantes” que impedem a conexão das caixas de derivação ao barramento 
blindado com o faseamento invertido. 

 

12.4 Barras Condutoras 

 

As barras condutoras devem ser de alumínio, com cantos redondos. As barras 
condutoras devem ser isoladas em toda sua extensão por fita de poliéster, classe B 130 ºC, 
com termo-endurecedor, autoextinguível e livre de halógenos com excelentes propriedades 
térmicas e dielétricas. A montagem deverá ser do tipo “sanduíche”, com as barras intercaladas. 

 

12.5 Isoladores 

 

Devem ser prensados a base de poliéster, reforçados com fibra de vidro, devendo 
apresentar excelentes propriedades dielétricas com alta resistência mecânica aos esforços de 
curto circuito além de serem não higroscópicos, não absorvendo umidade. 

 

12.6 Junção Single Bolt 
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As canalizações devem incorporar o sistema de junção elétrica com um único parafuso 
(“Single Bolt”). Onde, todos os componentes desta junção são incorporados ao elemento, 
dispensando qualquer tipo de acessório para a sua montagem. A união mecânica das barras 
deve ser direcionada por guias para garantir o perfeito encaixe das barras. 

 

12.7 Curvas 

 

As curvas verticais e horizontais do sistema de barramentos blindados devem ser e 
possuir as mesmas características eletromecânicas, térmicas e elétricas dos trechos retos. O 
acoplamento entre a curva e o trecho reto, é realizado da mesma forma da conexão entre 
trecho reto x trecho reto. 

 

Características Gerais: 

• Condutores devem ser de alumínio. 

• As emendas e conexões podem devem ser estanhadas ou prateadas. 

• Espessura da chapa do invólucro deve ser de no mínimo 1,55mm. 

• O condutor terra pode ser por barra de cobre, interna ao duto, de seção igual a 100% 
da fase ou de seção igual a 50% da fase. Ou pode ser feito pela própria carcaça do barramento. 

• O invólucro deve ser realizado em chapa de aço galvanizado, pintado na cor Munsell 
N6,5. 

• A elevação de temperatura deve estar em conformidade com a norma IEC 60439-1/2. 

• As barras condutoras devem ser isoladas em fita de poliéster, classe B 130ºC. 

 

12.8 Ensaios de Rotina Devem Prever: 

 

• Inspeção visual 

• Verificação de conformidade com as Ordens de Fabricação 

• Tensão Aplicada 

• Medição da resistência de isolamento 

 

12.9 Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT 

 

O novo painel de baixa tensão deverá ser modulado, compacto, Dimensões de 
240x60x180cm (LxPxA), atuar com a tensão já abaixada, 220/127V, alimentando os quadros 
de distribuição localizados no prédio da DPE. 

 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 70/169 
 

 

A seguir serão apresentadas as características técnicas necessárias para a execução do 
projeto: 

 

O Painel de Baixa Tensão deverá ser composto por 4 módulos: 

 

• Entrada: 

 

MO 1 – Parte Inferior: proveniente do transformador n° 1; 

MO 2 – Parte Inferior: proveniente do transformador n° 2; 

MO 3 – Parte Inferior: proveniente do transformador n° 3; 

MO 1 – Parte Superior: Espera Grupo Motor Gerador; 

 

• Saída: 

 

MO 4 – Parte Superior: Saída para o Barramento Blindado; 

MO 2 – Parte Superior: Saída para o Elevador; 

MO 3 – Parte Superior: Saída para o CD-02; 

 

• O painel deverá ser TTA (Type Tested Assembly), possuindo alto desempenho na 
resistência ao arco elétrico em todos os seus compartimentos; 

• A entrada dos cabos deve ser realizada pela parte inferior do painel; 

• O acesso para as áreas de conexão deve ser realizado pela parte frontal do painel; 

• Atender às normas NBR 60439-1, NBR 5410 e NR-10; 

 

Barramento primário deve possuir as seguintes características: 

• Ser posicionado na parte superior da coluna; 

• A capacidade do conjunto das barras de cobre deve de ser no mínimo de 1500A por 
fase; 

• Garantir a distribuição de corrente elétrica no painel 

• Corrente nominal: 1500A por fase; 

• Corrente suportável nominal (crista): 55kA; 

• Corrente suportável de curta duração: 55kA. 

 

Barramento secundário deve possuir as seguintes características: 
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• Montado na parte inferior da coluna; 

• Corrente nominal: 1500A por fase; 

• Conectado ao barramento principal através de parafusos, porcas e arruelas de contato; 

• A capacidade do conjunto das barras de cobre deve de ser no mínimo de 1500A por 
fase; 

• Garantir a distribuição de corrente elétrica no painel; 

• Corrente nominal: 1500A por fase; 

• Corrente suportável nominal (crista): 55kA; 

• Corrente suportável de curta duração: 55kA. 

 

Barramento de terra: 

• Garantir a distribuição de corrente elétrica no painel; 

• Deve possibilitar a conexão dos condutores de proteção dos componentes elétricos, 
garantindo a equipotencialidade das partes condutivas externas; 

• Compartimentação das colunas: devem ser, com separações entre os barramentos e as 
unidades funcionais (disjuntores, no caso), além de uma separação entre elas; 

• Os cabos de baixa tensão, para ligação do secundário dos transformadores ao QGBT, 
devem ser inseridos através de canaletas subterrâneas, conforme mostram a planta UT07 do 
projeto, 

• Não devem propagar chama e possuir auto extinção do fogo; 

• Unipolares de cobre; 

• Extra flexíveis (classe 5); 

• Atender a norma ABNT NBR 13248; 

• Tensão nominal: 0,6/1 kV; 

• 2 cabos de 240 mm² por fase; 

• 2 cabos de 240 mm² para neutro. 

• Na primeira coluna será instalado um disjuntor (denominado D1) no qual serão 
conectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR1, com capacidade 
nominal de 600A e capacidade de ruptura mínima de 55kA, em 220V. 

• Na segunda coluna será instalado um disjuntor (denominado D2) no qual serão 
conectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR2, com capacidade 
nominal de 600A e capacidade de ruptura mínima de 55kA. 

• Na terceira coluna será instalado um disjuntor (denominado D3) no qual serão 
conectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR3, com capacidade 
nominal de 600A e capacidade de ruptura mínima de 55kA, conforme mostra a planta baixa 
UT07 do projeto. 
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• Na saída dos Disjuntores D1, D2 e D3 será conectado o barramento principal do 
QGBT, este barramento será de cobre retangular com capacidade de corrente nominal de 
1500A. 

• Na saída do barramento principal será conectado um disjuntor, denominado DG, com 
capacidade nominal de 1200A e capacidade de ruptura mínima de 55kA. 

• Na saída do disjuntor geral DG deverá ser o novo barramento blindado. 

 

 

12.4 Quadros Elétricos Internos Locais: CD-01 e CD-02 

 

Deverão ser instalados dois quadros elétricos de ferro galvanizado de sobrepor 
denominado de CD-01 (na Unidade de Entrada) e CD-02 (na Unidade de Transformação), 
estes quadros serão alimentados através de circuitos trifásicos com bitola de 4,0mm²(3F+N+T) 
do tipo Sintenax 0,6/1kV - classe 5 para o quadro CD-01 e 6,0mm²(3F+N+T) do tipo Sintenax 
0,6/1kV - classe 5 para o quadro CD-02. 

 

O alimentador do quadro CD-02 partira do quadro geral do pavimento térreo e o 
alimentador do CD-02 partira do novo QGBT a instalar na Unidade de Transformação. 

 

O alimentador do quadro CD-01 estará protegido no quadro geral do pavimento térreo 
por um disjuntor trifásico com capacidade nominal de 25A e 3kA, já o alimentador do CD-02 
estará protegido no do novo QGBT por um disjuntor com capacidade nominal de 32 A e 30kA. 

 

Do quadro CD-01 partirão os circuitos de iluminação convencional e de emergência 
(cabos com bitola 1,5mm2 – F+N+T do tipo flexível 450/750V) e estarão protegidos no 
quadro por disjuntores tipo Din com corrente nominal de 10A e corrente máxima de 
interrupção de 3kA. Deste quadro CD-01 deverá partir o circuito que alimentara o No-Break 
(cabos com bitola 1,5mm2 – 2F + T do tipo flexível 450/750V) e estará protegido no quadro 
por disjuntor tipo Din com corrente nominal de 10A e Corrente máxima de interrupção de 
3kA. 

 

Do quadro CD-02 partirão os circuitos de iluminação convencional e de emergência 
(cabos com bitola 1,5mm² – F+N+T do tipo flexível 450/750V) e estarão protegidos no 
quadro por disjuntores tipo Din 5SX4 com corrente nominal de 10A e Corrente máxima de 
interrupção de 25kA. Também deste quadro CD-02 partirão os circuitos que alimentarão o 
No-Break (cabos com bitola 1,5mm² – 2F + T do tipo flexível 450/750V) e estarão protegidos 
no quadro CD-02 por disjuntores tipo Din com corrente nominal de 10A e corrente máxima 
de interrupção de 25kA. 
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12.5 Diagrama Unifilar 

  

Na sala da subestação deverá ser instalado um diagrama unifilar de toda a rede elétrica 
da DPE, em tamanho A1, o qual deverá ser confeccionado em acrílico transparente, legendado 
com os dados da subestação da DPE, deverá ser instalado acima dos extintores de incêndio. 

 

13. Cabos Elétricos 

 

13.1 Cabos Elétricos de Média Tensão 6 até 35kV: 

 

Os cabos elétricos de Média Tensão que alimentam a subestação elétrica serão de dois 
(02) tipos: 

 

13.1.1 Cabos Elétricos de Média Tensão de Alumínio: 

 

Este tipo de cabo será utilizado na Rede externa subterrânea, ou seja, entre o ponto de 
derivação da concessionária de energia elétrica até a entrada da subestação elétrica a ser 
conectado no modulo da chave reversora do Painel do Média Tensão, este cabo deverá possuir 
as seguintes características: 

 

• Condutor: Singelo de metal de fio de alumínio, na forma redonda compacta; 

• Blindagem do condutor: Camada de composto termofixo semicondutor; 

• Isolação do Condutor: Composto termofixo de borracha HEPR (EPR/B – Alto 
módulo); 

• Blindagem do Condutor: Camada do composto termofixo semicondutor; 

 

• Isolação do Condutor: Composto termofixo de borracha I-IEPR (EPRJB Alto módulo); 

• Blindagem da Isolação: Camada de Composto Termofixo semicondutor com fios de 
cobre nu; 

• Fitilho de Poliéster para identificação; 

• Enchimento Extrudado ou Pré-formado; 

• Cobertura: Composto termoplástico de PVC SEM CHUMBO; 

• Temperatura máxima do Condutor: 90°C em serviço continuo, 130°C em sobrecarga e 
250° C em curto circuito; 
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• Tipo: Eprotenax Compacto 12/20kV; 

• Bitola: 120mm²; 

• Norma: NBR 7286; 

 

13.2 Cabos Elétricos de Baixa Tensão 0,6/1kV: 

 

Os cabos elétricos de Baixa Tensão que alimentarão cada um dos módulos do Quadros 
Geral de Baixa Tensão do prédio da DPERGS deverão possuir as seguintes características: 

 

 

• Condutor: Singelo de metal de fio de Cobre, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5; 

• Isolação do Condutor: Composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR 
(EPRJB-Alto módulo); 

• Enchimento: Composto termoplástico de PVC flexível SEM CHUMBO; 

• Cobertura: Composto termoplástico de PVC SEM CHUMBO resistente a chama; 

• Temperatura máxima do Condutor: 90° C em serviço continuo, 130°C em sobrecarga e 
250° C em curto circuito; 

• Tipo: Sintenax 

• Bitola: 4,0mm², 6mm², 70mm² e 240mm² 

• Norma: NBR NM 280— IEC 600228 MOD e NBR 7286 

 

13.3 Cabos Elétricos de Baixa Tensão 450/750V: 

 

Os cabos elétricos de Baixa Tensão que alimentaram cada um dos sistemas de 
iluminação da subestação elétrica e do exaustor deverão possuir as seguintes características: 

 

• Condutor: Singelo de metal de fio de Cobre nu, Tempera Mole, Encordoamento Classe 
5; 

• Isolação do Condutor: Isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico não 
halogenado; 

• Temperatura máxima do Condutor: 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga 
e 160° C em curto circuito; 

• Tipo: Afumex Plus; 

• Bitola: 1,5mm² e 2,5mm²; 

• Norma: NBR NM 280— IEC 600228 MOD e NBR 13570/1996 
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14. TOMADAS ELÉTRICAS 

Serão instaladas tomadas bipolares (2P+T), no novo padrão brasileiro com corrente 
nominal de 10A. 

 

15. INSPEÇÕES E ENSAIOS DE FÁBRICA 

As despesas relativas ao material de laboratório e pessoal para execução dos ensaios de 
fabrica ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

 

A Contratante poderá optar em participar ou não dos ensaios, assim como acompanhar 
ou não diferentes fases de fabricação. 

 

Todos os custos de deslocamentos dos fiscais da DPE, para execução dos ensaios de 
fábrica a partir do Município de Porto Alegre até a fábrica dos FORNECEDORES dos 
principais equipamentos, ocorrerão por conta da CONTRATADA, devendo ser incluso no 
preço do Fornecimento. 

 

Cabe a DPE, sempre que desejar participar e/ou acompanhar todos e quaisquer ensaios e 
análises relativas ao FORNECIMENTO dos principais equipamentos (cubículo blindado a 
SF6 de MT/dupla alimentação, cubículo blindado a SF6 de MT com Disjuntor e 3 saídas de 
MT), que venham a ser realizado, assim como acompanhar as diferentes fases de fabricação. 

Cabe a Contratada oferecer facilidades a inspeção, permitindo ao INSPETOR o livre 
acesso as dependências de seus FORNECEDORES e providenciar, com as antecedências 
devidas, que os Laboratórios e equipamentos estejam preparados e em perfeitas condições 
para a realização dos ensaios de fábrica. 

 

A CONTRATADA deverá informar por escrito a DPE com pelo menos 15 (quinze) dias 
de antecedência, o período na qual será possível o início da realização de ensaios de tipo na 
fábrica. Tal período deverá possuir 10 dias de tolerância para que a DPE defina a data que irá 
realizar a inspeção e acompanhar os testes de fábrica. 

Estando o INSPETOR à disposição da CONTRATADA para acompanhar os ensaios de 
fábrica e se a data da realização dos referidos ensaios for transferida ou o programa de ensaios 
interrompido por falha de FORNECEDORES, de seus laboratórios, ou do próprio 
equipamento em questão, todas as despesas provenientes da prorrogação da estada ou de nova 
viagem do INSPETOR, inclusive despesas de transporte e passagens aéreas, correrão por 
conta da Contratada, sendo o valor deduzido pela DPE dos pagamentos a serem efetuados. 
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Atrasos do FORNECIMENTO, por deficiência ou inadequações de laboratório ou por 
resultados negativos de ensaios, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, no que 
se refere atraso de entrega, não podendo, portanto, ser computados para efeito de reajuste nas 
parcelas de pagamentos pendentes. Deverá ainda a CONTRATADA providenciar na 
substituição dos materiais rejeitados. 

Caso a INSPETOR julgue o laboratório de ensaio do FORNECEDOR incompleto ou 
inadequado para realizar qualquer dos ensaios previstos nas ESPECIFICAÇÕES, poderá 
exigir sua realização em outro laboratório qualificado sem quaisquer ônus adicionais para a 
DPE. Os equipamentos utilizados pelos FORNECEDORES para a execução dos ensaios 
estarão sujeitos à verificação do INSPETOR. 

 

Caberá ao FORNECEDOR apresentar um único responsável, para realizar os ensaios os 
quais serão acompanhados pelo INSPETOR. Todo e qualquer ensaio de tipo deve ser 
realizado dentro do expediente normal de trabalho, serão toleradas exceções quando por suas 
próprias características, for impossível efetuá-lo integralmente durante o expediente normal. 

 

Quando da ocorrência de qualquer falha durante o ensaio, mesmo que esta não se repita 
em ensaios subsequentes, a unidade não será liberada enquanto não forem determinadas as 
causas da mesma. 

 

Logo após a realização dos ensaios, deverá ser entregue ao INSPETOR uma cópia do 
formulário preenchida durante os mesmos, devidamente rubricada pelo encarregado dos 
ensaios e pelo INSPETOR. 

A DPE terá o direito de realizar inspeções e ensaios relativos à manufatura nas 
instalações da CONTRATADA e de seus FORNECEDORES, durante o horário de expediente 
normal ou conforme um acordo mútuo especial. 

 

a) Programa de Inspeção: 

 

A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da DPE duas cópias do programa 
de atividades de inspeção de seus FORNECEDORES. 

 

A CONTRATADA referente a seus FORNECEDORES, obrigatoriamente, submeter à 
aprovação da DPE seguintes documentos: 

 

• Nome e endereço do laboratório onde será realizado cada ensaio; 

• Conjunto de todos os esquemas típicos utilizados para os ensaios previstos; 
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• Relação de todos os equipamentos e instrumentos de medida que serão utilizados na 
realização dos ensaios indicando as seguintes características: 

• Fabricante; 

• Tipo; 

• Finalidade; 

• Classe de precisão; 

• Erros nas diversas condições de operação; 

• Demais características convenientes; 

• Certificado de aferição emitido por órgão credenciado, nos últimos 12 (doze) meses 
anteriores a data prevista para a realização do ensaio. 

• Descrição de cada ensaio, breve, porém clara, indicando os valores, assim como os 
limites mínimos a serem atingidos e modelo preliminar do relatório de ensaio; 

• Cronograma orientativo para a realização dos ensaios; 

 

b) Inspeção: 

 

O INSPETOR desenvolvera junto à CONTRATADA as seguintes atividades: 

 

Aprovação pela CONTRATADA do plano de inspeção e ensaios de avaliação inicial do 
sistema de controle de qualidade dos FORNECEDORES dos principais equipamentos a serem 
fornecidos na implantação das Unidades de Entrada e Unidade de Transformação da DPE. 

 

Vistorias periódicas dos procedimentos de fabricação para confirmação da efetiva 
aplicação dos procedimentos. 

Inspeção dos materiais do FORNECIMENTO e verificação dos registros de inspeção, a 
critério do INSPETOR, englobando os seguintes aspectos: 

• Avaliação das características dos equipamentos e demais materiais fornecidos; 

• Realização dos testes de aceitação e medições para comprovação das características 
técnicas; 

• Realização dos testes de aceitação dos cartões e módulos sobressalentes (reservas); 

• Inspeção visual geral do acabamento e conformidade com a especificação; 

• Verificação dimensional e conformidade com os desenhos aprovados; 

• Avaliação do software de ajustes e de parâmetros dos equipamentos; 

• Verificação de acondicionamento e do grau de proteção da embalagem para transporte 
bem como das facilidades de manuseio; 
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• Verificação da lista de embarque para certificar que todo material listado está 
embalado e identificado 

 

Acompanhamento dos ensaios de toda matéria prima, componentes, peças de montagem 
e produtos deverão ser objeto de ensaios, durante o período de fabricação, conforme 
especificado. 

 

A Contratada deverá incluir em todas as suas encomendas aos seus FORNECEDORES 
uma nota informando que os materiais e equipamentos poderão ser objeto de inspeção pelo 
INSPETOR. 

 

Todos os materiais que fazem parte do FORNECIMENTO poderão serão testados para 
comprovar o atendimento às Normas aplicáveis. A Contratada deverá preparar amostras e 
fazer ensaios e analises dos diversos materiais para demonstrar o atendimento as Normas 
aplicáveis. 

 

A Contratada deverá informar ao INSPETOR os vários estágios de trabalho de modo 
que os ensaios possam ser realizados sem causar qualquer atraso no programa de produção da 
Contratada. A Contratada deverá prover sem custo adicional, toda assistência e facilidades 
necessárias para que o INSPETOR possa desenvolver seu trabalho satisfatoriamente. 

 

No caso de prorrogação, pela Contratada, de ensaios programados ou necessidade de se 
repetirem ensaios devido a resultados insatisfatórios, ou outras razões de responsabilidade da 
Contratada, está deverá assumir todos os custos de repetição de ensaios e as despesas de nova 
inspeção (custos de deslocamento e estadia do INSPETOR). 

 

A aceitação ou rejeição de equipamentos e/ou componentes deverá ser feita logo após a 
fabricação, a menos que seja estipulado de modo diferente no contrato. 

 

Qualquer falha na inspeção, aceitação ou rejeição de equipamentos e/ou componentes 
não eximirá a Contratada, de suas responsabilidades no atendimento aos requisitos das 
especificações. 

 

A inspeção e ensaios de componentes ou lotes de componentes executadas pelo inspetor 
não liberam a Contratada da sua responsabilidade relacionada a defeitos ou outras falhas que 
possam ser encontradas. 
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Nenhum equipamento, objeto de inspeção de ensaio de fábrica deverá ser liberado para 
envio a DPE até que todos os ensaios, análises e inspeções tenham sido concluídos, ou cópias 
certificadas dos relatórios de ensaio, de análises ou certificados da CONTRATADA, tenham 
sido aceitos e liberados pelo INSPETOR ou através de uma declaração por escrita da DPE. A 
liberação para embarque será feita pelo INSPETOR através do “Certificado de Liberação de 
Material”. O grau de proteção e qualidade das embalagens para transporte será verificado pelo 
INSPETOR. 

 

A CONTRATADA deverá informar a DPE formalmente quando o equipamento estiver 
liberado para embarque. 

 

O INSPETOR e outros agentes da DPE deverão ter acesso a qualquer tempo a todos os 
locais onde materiais ou equipamentos estiverem sendo preparados ou fabricados, incluindo 
os subfornecedores. 

A CONTRATADA deverá informar a DPE o nome de seu representante autorizado para 
tomar decisões e/ou fornecer informações a respeito dos prazos de entrega de desenhos, 
equipamentos, ensaios e qualquer outra informação relacionada ao FORNECIMENTO. 

O INSPETOR terá completa autonomia para rejeitar em nome da DPE quaisquer 
equipamentos ou partes consideradas insatisfatórias e/ou que não estejam de acordo com as 
Especificações. 

 

c) Boletim e Relatórios 

  

O recebimento ou rejeição dos artigos será feito mais breve possível, após os ensaios 
finais, através do preenchimento do Boletim de Inspeção de Materiais (BIM) emitido pela 
DPE. 

  

Caso o equipamento possa ser considerado aprovado provisoriamente, deverão constar 
as anormalidades que necessitem de correção antes do embarque. O equipamento só deve ser 
embarcado após sofrer todas as correções indicadas, sem as quais não será considerado 
liberado. 

 

Os ensaios de tipo, rotina e recebimento realizado tanto em laboratórios de ensaios dos 
FORNECEDORES como no de organizações independentes, deverão ser relatados 
oficialmente e assinados polos FORNECEDORES e pelo INSPETOR e tais relatórios 
enviados a DPERS no menor prazo possível após a realização dos mesmos. Os relatórios de 
ensaios deverão ser completos, constando sempre os esquemas de ligação, equipamentos 
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utilizados, valores medidos e oscilogramas obtidos, memorias de cálculo das quantidades 
obtidas indiretamente, etc., e estarão sujeitos a aprovação da DPE. 

 

No caso da DPE dispensar a presença do INSPETOR, o FORNECEDOR apresentará, 
além dos relatórios de ensaios, a garantia de autenticidade dos resultados. 

 

Esta garantia poderá ser dada num item dos relatórios ou através de um Certificado 
devidamente assinado por um funcionário categorizado. 

 

Em qualquer dos casos o FORNECEDOR apresentará um Certificado atestando que o 
equipamento inspecionado está de acordo com todos os requisitos destas ESPECIFICAÇÕES 
ou acréscimos apresentados na Proposta e no contrato assinado entre a Contratada e a DPE. 

 

d) Aceitação 

 

A aceitação do FORNECIMENTO pelo INSPETOR ou a dispensa, pela DPE, da 
inspeção e ensaios não eximirá o FORNECEDOR de sua responsabilidade de realizar o 
FORNECIMENTO de acordo com o DOCUMENTO DE COMPRA e com as 
ESPECIFICAÇÕES, nem a DPE vier a fazer baseado na existência de material ou 
equipamento deficiente. O acompanhamento da fabricação e a realização de ensaios e 
inspeção não liberam o FORNECEDOR de sua responsabilidade quanto à correção de 
defeitos que venham a ser constatado durante o período de garantia. 

 

e) Rejeição 

  

A rejeição do FORNECIMENTO em virtude de falhas nos ensaios ou desconformidades 
com o contrato assinado ou com as ESPECIFICÕES não eximirá a CONTRATADA de sua 
responsabilidade em atender o cronograma previsto. Se na opinião da DPE, a rejeição tomar 
impraticável a entrega, pelo FORNECEDOR ou que o mesmo seja incapaz de satisfazer os 
requisitos existentes, a DPE reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigações e 
adquirir o material em outra fonte, sendo o FORNECEDOR considerado como infrator e 
sujeito as penalidades aplicáveis ao caso. 

Caso a DPE não considere satisfatório o resultado dos ensaios, a CONTRATADA 
deverá providenciar a realização dos mesmos em laboratórios independentes, sem ônus para a 
DPE, o qual fica qualificado a opinar sobre a qualidade do produto. 

Todas as despesas decorrentes da realização de novos ensaios correrão por conta do 
FORNECEDOR, inclusive as do INSPETOR. 
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 16. TRANSPORTE E EMBALAGEM 

 

Os preços das embalagens deverão estar incluídos nos preços dos equipamentos 
ofertados. 

 

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, perda ou atraso na entrega e 
posteriores consequências, resultantes de embalagem não adequadas ou impróprias, bem 
como erros e/ou omissões nas identificações de embalagens e documentos referentes à 
remessa. 

 

O método de embalagem deverá ser adequado, de maneira a proteger efetivamente o 
equipamento contra danos durante o transporte até o local da obra, sob condições de grande 
movimentação, transbordo, trânsito sobre estradas não pavimentadas, armazenamento 
prolongado, exposição à umidade. 

 

Em todas as embalagens de equipamentos que possuírem resistência de aquecimento 
deverá ser instalada tomada de força externa para alimentação destas no caso de longos 
períodos de armazenamento. 

 

Todas as peças fixadas por encaixe, ou retiradas para transporte deverão ser protegidas 
individualmente com uma película plástica e acondicionadas de forma a protegê-las de 
choque, vibração e com as informações necessárias para a correta montagem das peças na 
localidade de destino. 

No caso de equipamentos ou pecas suscetíveis de danos por umidade deverão ser usados 
um revestimento, interno à embalagem, impermeável e selado com fita adesiva de boa 
qualidade e impermeável. Deverá ser providenciada proteção da embalagem por uso de 
material higroscópico (sílica-gel). Este procedimento é obrigatório para transporte marítimo. 

A embalagem, assim como a preparação para embarque deverá ser motivo de inspeção 
por parte da DPE. 

  

Cada volume, obrigatoriamente, deverá possuir dois romaneios de embarque e uma 
identificação externa. Um romaneio deverá ser afixado externamente a embalagem, protegido 
por um envelope opaco à prova de água, outra cópia deverá ser colocada dentro da 
embalagem e uma terceira cópia deverá ser enviada a DPE, anteriormente ao embarque. 
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A identificação das embalagens deverá ser com tinta indelével e de cor contrastante com 
o material da embalagem e deverá conter a seguinte conteúdo: 

 

• Nome do FORNECEDOR; 

• Cidade do FORNECEDOR; 

• DPE; 

• Nome e tipo do equipamento; 

• Nome e tipo da (s) peça (s) embalada (s); 

• N° da ordem de compra e item; 

• Local de entrega; 

• Peso exato; 

• Limite máximo de empilhamento. 

 

Os sobressalentes deverão ser embalados em separado, em embalagens que suportem 
armazenagem por longos períodos, observadas as condições climáticas. As embalagens 
deverão ser individuais ou conter conjuntos inseparáveis, de forma a não interferirem com as 
embalagens dos demais sobressalentes quando forem retiradas para uso. Par conveniência de 
transporte, poder-se-á encaixotar juntas várias embalagens de sobressalentes. 

 

As embalagens de sobressalentes deverão possuir identificação externa contendo, no 
mínimo, o seguinte: 

 

• A expressão “Sobressalente”, 

• Designação da peça; 

• Número da ordem de compra da DPE; 

• Item da ordem de compra da DPE; 

• Número referência da lista de embarque; 

• Nome da Contratada/Fabricante e número de série do equipamento; 

• Localização onde deve ser usada; 

• Recomendações para manuseio. 

 

Todos os dispositivos incluídos nos equipamentos para segurança durante o transporte 
(travas, cintos, acolchoamento. etc.) deverão ser indicados em documentos incluídos na 
embalagem. Estes documentos deverão fornecer as instruções necessárias à remoção desses 
dispositivos sem causar danos aos equipamentos. 
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Será de responsabilidade da CONTRATADA os custos e a observância das exigências 
da Legislação pertinente a transporte de equipamentos, bem como atender aos requisitos 
impostos pelas empresas seguradoras. Tais despesas devem estar inclusas na proposta da 
Contratada.   

 

Objetos frágeis deverão ser acondicionados em invólucros, individuais, rígidos que as 
protejam contrachoques, deformações, atritos contra as paredes internas e umidade, ou então 
em embalagens não individuais, nas separados uns dos outros por elementos que garantam 
estas características de proteção. 

 

17.TESTES E COMISSIONAMENTO 

 

Antes da entrega da obra e interligação da rede nova com as cargas existentes na DPE a 
CONTRATADA deverá realizar o comissionamento das proteções (da cabine de entrada e da 
cabine de medição e proteção) e testar a seletividade entre as proteções. 

 Após a movimentação dos transformadores do 11º (antigo 10 º andar) para o 12º andar 
a CONTRATADA deverá apresentar os ensaios de fator de potência, resistência ôhmica, 
polaridade dos transformadores, verificação e ajuste do mínimo de operação e rearme dos 
relés de proteção, ensaios de termografia em barramentos, equipamentos e conexões 
existentes na subestação. 

  

 

18. DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DO 1º ANDAR  E 11° ANDAR 

 

Quando o prédio já estiver totalmente alimentado às duas subestações antigas, 
localizadas 1° andar (antiga sobreloja) e 11° andar (antigo 10°andar) deverão ser totalmente 
desmontadas e os materiais retirados e transportado para descarte, informando o destino a 
fiscalização da DPE. 

 

 

19. TREINAMENTO 

 

Ao terminar a obra a CONTRATADA deverá realizar treinamento operacional 
contemplando todos os procedimentos necessários a perfeita operação da subestação, a 
funcionários indicados pela fiscalização. 
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A CONTRATADA deverá ministrar cursos de treinamento em português, na Cidade de 
Porto Alegre em sala própria da DPERS ou nas instalações da CONTRATADA /Fabricante. 

 

Os Cursos deverão ser ministrados em cursos distintos de Operação e Manutenção. 

 

Se a Contratada optar por ministrar fora de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do 
Sul, todas as despesas de transporte, aéreo e terrestre estada e alimentação dos alunos deverão 
correr por conta da CONTRATADA. 

 

Deverá ser fornecida urna cópia completa de todo o material didático para cada um dos 
participantes dos cursos contendo a parte teórica, aplicação, projeto, funcionamento, 
montagem, comissionamento, ajustes e manutenção do equipamento. 

 

Os custos referentes ao instrutor, material didático, deslocamento dos equipamentos e 
demais despesas com o treinamento serão da CONTRATADA, ficando as despesas de 
deslocamento, alimentação e hospedagem de seus funcionários por conta da DPE. 

 

 

a) Treinamento de Operação 

O treinamento de operação deverá ser previsto para dois (02) grupos de dois (02) 
funcionários. Os assuntos abordados deverão fornecer plenos conhecimentos para a operação 
de todos os equipamentos e softwares relativos. O material didático deverá ser compatível 
com a complexidade com o assunto, abrangendo a totalidade dos mesmos e serem editados 
em Português. 

 

b) Treinamento de Manutenção 

 

O treinamento de manutenção deverá ser previsto para um grupo de quatro (04) 
funcionários. 

  

Os assuntos abordados deverão fornecer plenos conhecimentos para a manutenção 
completa de todos os equipamentos incluindo, planos de manutenção preventivas e corretivas 
e softwares relativos. 

 

O material didático deverá abranger todos os detalhes da totalidade dos equiparemos e 
editados em Português. 
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20.  GARANTIA TÉCNICA 

 

Exige-se que o fornecedor dos equipamentos possua Assistência Técnica no Brasil. O 
fornecedor deverá garantir o fornecimento e os serviços, incluindo substituição e ou reparos 
de peças e componentes durante toda a execução do contrato e durante o período de garantia, 
contra qualquer defeito que não seja atribuível ao uso inadequado, sem ônus para a DPE. 

 

Os equipamentos e materiais fornecidos deverão ser garantidos contra defeitos, pelo 
prazo mínimo de doze (12) meses desde sua entrada em operação, ou Vinte Quatro (24) meses 
a partir da data de entrega. 

 

Erros grosseiros, falhos de fabricação e modificações não aprovadas, fraudes, omissões 
e não observâncias dos projetos deverão ser corrigidas quando se tornarem evidentes mesmo 
após o período de garantia. 

 

A garantia de equipamento ou materiais não poderá ser vinculada a qualquer outro fator 
que não a observância, pela DPE, das instruções do FORNECEDOR. 

 

O tempo máximo de reparo em garantia de qualquer equipamento, módulo, acessório ou 
demais materiais, não poderão ser superiores a 20 (vinte) dias úteis, contados entre o 
recebimento e o despacho do material pelo FORNECEDOR. Caso o reparo do equipamento 
não seja possível dentro do tempo especificado, os componentes defeituosos ou o próprio 
equipamento deverão ser substituídos por outro de mesma marca a modelo ou superior cujo 
desempenho deverá ser comprovado. No caso de incompatibilidade do equipamento 
substituído, o mesmo será recusado, devendo o FORNECEDOR, providenciar a sua 
substituição. O frete de envio será pago pela DPE e a remessa de retorno estará a cargo 
Fornecedor. 

 

Para aqueles equipamentos que apresentarem, durante o período de garantia, mais de 
três vezes o mesmo defeito em um intervalo de 60 (sessenta) dias, bem como aqueles que 
apresentarem 8 (oito) ou mais defeitos durante um período de 60 (sessenta) dias, deverá ser 
efetuada a substituição definitiva, sem ônus para a DPE e sem perda da garantia, por 
equipamentos idênticos ou superiores cujo desempenho deverá ser comprovado. 

 

 

21. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE FORNECIMENTO: 
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21.1 Requisitos Gerais 

 

Todos os desenhos, manuais de instrução, relatórios de ensaios, listas de materiais, 
correspondências, livretos, fotos e outros documentos tornar-se-ão propriedade da DPE e seu 
custo será considerado como incluído no preço do FORNECIMENTO. A Contratada será 
responsabilizada por qualquer atraso no recebimento dos documentos, resultante da não 
observância destas instruções. 

 

A DPE terá o direito de copiar qualquer documento, desenho ou informação fornecida 
para uso nos trabalhos de projeto, construção e manutenção pela DPERS, seus representantes 
ou seus contratados. 

 

 

21.2 Desenhos 

 

A Contratada deverá submeter à aprovação no prazo estipulado pela DPE, os desenhos 
relativos ao FORNECIMENTO, em três cópias, no mesmo formato do original. 

 

Todos deverão ser apresentados em formato padronizado pela ABNT e deverão conter 
claramente as seguintes indicações: 

 

• Titulo; 

• Número do desenho; 

• Número do contrato; 

• Item do contrato e seus anexos. 

 

O selo padronizado DPE deverá obrigatoriamente aparecer no canto inferior direito, 
preenchido de acordo com as instruções específicas. 

 

Todos os requisitos aplicáveis aos desenhos aplicam- se a livros de instruções, 
memoriais de cálculo, programas de controle de qualidade e especificações, bem como a 
catálogos e desenhos de fabricantes, ou qualquer outro documento remetido como documento 
técnico de equipamento. 
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O procedimento para aprovação dos desenhos e demais documentos, como previsto 
neste parágrafo, com as eventuais correções dele decorrentes, não constituirá motivo para o 
não cumprimento dos prazos do FORNECIMENTO. 

 

A inspeção e o recebimento dos equipamentos serão feitos com base unicamente nos 
desenhos com carimbo “APROVADO”. 

 

Após a Contratada ter recebido todos os desenhos com o carimbo de APROVAÇÃO, 
deverá então remeter a DPE na forma final, os mesmos documentos, em forma de arquivos 
magnéticos, em CD-ROM. 

 

A aprovação de qualquer desenho pela DPE não exime a CONTRATADA da plena 
responsabilidade, quanto ao funcionamento correto nem desobriga de realizar o 
FORNECIMENTO de acordo com os requisitos da contratação. 

 

Quaisquer requisitos exigidos nas especificações técnicas e não indicados nos desenhos 
ou indicados nos desenhos e não mencionados nas especificações técnicas, terão validade 
como se fossem exigidos nos dois. 

 

No caso de discrepância (devidamente ressaltadas e explicitamente aceitas pela DPE) 
entre desenhos e especificações técnicas, vigorarão as especificações técnicas, exceto para os 
desenhos de fabricação já aprovados. 

 

Qualquer equipamento adquirido, fabricado, ou instalado ou qualquer serviço executado 
antes da aprovação dos desenhos correspondentes, será de risco exclusivo da CONTRATADA, 
podendo a DPE exigir modificações, caso não obedeçam às prescrições das especificações 
técnicas. 

 

Sempre quo forem introduzidas modificações no projeto ou na fabricação do produto 
encomendado, a DPE deverá ser comunicada oficialmente. Caso as modificações venham a 
afetar os desenhos, a Contratada deverá fornecer 3 (três) cópias para verificação, repetindo-se 
o processo de aprovação. 

 

 

21.3 Manuais Técnicos de Instalações e de Operação: 
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Deverão constar Manuais Técnicos de instrução de Operação e Manutenção em 3 (três) 
vias para cada item do Documento de compra, no qual deverão constar: 

 

• Descrição detalhada de cada equipamento fornecido, incluindo fotografias, desenhos 
(inclusive os aprovados pela DPE), diagramas. Características, listas de peças, listas de 
ferramentas especiais, catálogos, vista explodida, etc.; 

• Instruções completas sobre o manuseio, desencaixotamento, armazenamento, 
transporte, etc.; 

• Instruções completas e detalhadas para montagem, calibração, ajuste, testes, operação 
inicial, normal e de emergência dos equipamentos e componentes; 

• Instruções detalhadas para a manutenção incluindo rotinas e procedimentos de 
inspeção, limpeza, conservação e substituição de peças; 

•  Lista de peças de reposição e instruções sobre seu manuseio, armazenamento e 
controle; 

•  Indicação das oficinas de reparos e de emergência existentes. 

 

21.4 Análises de Documentos de Projeto 

 

O proponente deverá remeter na proposta a documentação completa de projeto referente 
ao fornecimento. A mesma deverá conter: 

 

• Diagramas de interligação dos equipamentos; 

• Desenho Dimensional; 

• Layout; 

• Listas de Materiais; 

• Composição do Sistema; 

• Especificações e Catalogo de todos os Equipamentos; 

• Opcionais; 

• Modelo de Planilha de Ensaios; 

• Lista de Materiais Sobressalentes. 

 

O procedimento para aprovação dos desenhos e demais documentos com as eventuais 
correções, não constituirá motivo para o não cumprimento do cronograma de Fornecimento. 

A aprovação de qualquer desenho por parte da DPE não exime a CONTRATADA da 
plena responsabilidade, quanto ao funcionamento correto, nem o desobriga de realizar o 
Fornecimento de acordo com as especificações técnicas. 
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21.5 Relatório de Entrega de Obra 

  

No término da obra deverá ser entregue relatório técnico com todos os dados, ensaios, 
parâmetros e procedimentos, necessário para o ateste a perfeita condição de operação das 
subestações instaladas. 

 

22. MONTAGEM E INSTALACÃO. 

  

O equipamento entregue e instalados no prédio da DPE, correrão por conta da licitante 
vencedora, que também ficara responsável por todas as despesas referentes a frete, transporte 
e instalação; 

 

Os serviços de instalação e montagem deverão ser executados pelo fornecedor 
utilizando-se de mão-de-obra especializada própria ou credenciada; 

 

As instalações deverão ser previamente agendadas com a contratante; 

 

Quando necessário, e previamente comunicado pela contratante, os serviços de 
instalação poderão ser executados fora do horário de expediente, sem ônus adicional para a 
contratante; 

 

Prazo de entrega no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega da 
Autorização de Inicio dos Serviços. 

 

Testes de Rotina: Os Painéis do Media e Baixa Tensão da Subestação Elétrica objeto da 
instalação deverá ser previamente testado no fábrica, em condições simuladas de operação, 
compostos de teste funcional, inspeção visual, teste de carga, medição de isolamento, medição 
de rigidez dielétrica, verificação de nível de ruído, verificação de espessura da pintura, e 
outros. 

 

Deverão ser fornecidos todos os relatórios de ensaios de rotina executados em cada um 
de seus componentes. 

 

23. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
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ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 
Etapa 1                         
Etapa 2                         
Etapa 3                         
Etapa 4                         
Etapa 5                         

            
       

A Empresa Contratada deverá seguir o Cronograma de Execução da Obra, 
contemplando no mínimo as seguintes etapas: 

  

 

23.1 Etapa n°1 

  

Estão contemplados nesta etapa os seguintes serviços de Instalação: 

 

• Montagem do canteiro de Obras; 

• Instalação das Placas da Obra com a Informação sobre os trabalhos que irão ser 
desenvolvidos, com o nome da empresa, os responsáveis técnicos (Engenheiro Civil ou 
Arquiteto e o Engenheiro Eletricista) e seu respectivos Registros no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio Grande do Sul –CREA RS. 

 

• Instalação dos dutos e caixas de passagem de Média Tensão na calçada do prédio 
(Cx02, Cx-03, Cx-04) da DPERS, Cx-05 e canaleta sob o piso para saída do alimentador em 
média tensão CE-MT na nova Unidade de Entrada, onde ficará a chave reversora e o módulo 
de proteção; 

 

• Adequação Civil da Unidade de Entrada conforme consta no Plano de Intervenção 
(item 5) do projeto.      

 

 

23.2 Etapa n°2 

  

• Reforma Civil da área de acesso e da Unidade de Transformação no 12 ° andar do 
prédio da DPERGS, conforme consta no Plano de Intervenção (item 5) do projeto. 
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• Retirada dos equipamentos obsoletos, entulhos existentes e limpeza das salas onde 
passará a interligação do barramento de baixa até o acesso ao Bus-way. 

 

23.3 Etapa n°3 

  

• Instalação de toda a rede de eletrodutos da coluna montante (Média Tensão e 
aterramento) desde a nova Unidade de Entrada até a nova Unidade de Transformação;   

 

• Instalação dos eletrodutos que darão suporte e proteção mecânica ao circuito CD- 01 
da nova Unidade de Entrada; 

 

• Instalação da malha de aterramento na calçada, conforme mostra a planta; 

 

• Instalação do cabo de terra no perímetro na nova Unidade de Entrada; 

 

• Instalação do cabo de terra no perímetro na nova Unidade de Transformação. 

 

 

23.4 Etapa n°4 

  

• Transporte dos Transformadores: TR3, TR4 e reserva existentes da subestação 
existente no 10° andar para a nova sala da Unidade de Transformação no 12° andar. 

 

• Instalação do novo Painel de Média Tensão SF6 na nova Unidade de Transformação 
no 12° andar. 

 

• Instalação do novo QGBT na nova Unidade de Transformação no 12° andar. 

 

• Passagem dos cabos de Média Tensão dos alimentadores 4PW e 5PW entre as caixas 
Cx-01 existente e a caixa Cx-04 a construir. 

 

• Passagem dos cabos de Média Tensão do alimentador CE-MT e do cabo de 
aterramento entre a Unidade de Entrada, para espera do módulo de proteção na Unidade de 
Entrada. 
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• Passagem dos cabos de Baixa Tensão entre a saída dos transformadores e a entrada do 
QGBT, 

 

• Montagem do novo barramento blindado do novo QGBT da nova Unidade de 
Transformação e conexão deste com todos os andares do prédio instalando no bus-way 
acessando-o através do 11° andar. Para cada andar deverá estar previsto um disjuntor tripolar 
derivador para as cargas dos respectivos andares por onde passar o barramento trifásico de 
baixa. 

 

• Instalação da infraestrutura dos sistemas de: iluminação (emergência e convencional), 
No-break e exaustão na Unidade de Transformação. 

 

• Instalação da infraestrutura dos sistemas de: iluminação (emergência e convencional), 
alarme e No-break na Unidade de Entrada. 

 

• Instalação do novo Painel de Média Tensão SF6 na nova Unidade de Entrada no 
pavimento térreo. 

 

• Conexão dos cabos do alimentador CE-MT nos novos Painéis de Media Tensão no 
térreo e no 12° andar. 

 

• Marcar vistoria com a CEEE-D para fazer os testes nas Unidades de Entrada e 
Transformação. 

 

23.5 Etapa n°5 

  

• Instalação do grupo motor gerador de 400 kVA. 

 

• Marcar com a CEEE-D desligamento dos alimentadores 4PW e 5PW, para fazer a 
transferência da alimentação em baixa tensão da unidade de transformação existente para 
conexão com o Grupo Motor Gerador (a transferência será feita no QGBT 01 da Unidade de 
Transformação existente. 

 

• Conexão do novo barramento de baixa com o barramento de baixa existente na caixa 
de redução de barras. 
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• Retirada dos cabos dos alimentadores 4Pw e 5PW entre a Unidade de Entrada 
existente na sobreloja do prédio da DPERGS e a caixa C32/11 da rede subterrânea da CEEE-
D (nesta operação tem que obter a permissão da CEEE-D). 

 

• Passagem dos novos cabos (120mm²) dos alimentadores 4Pw e 5PW entre a caixa 
existente Cx-01 e a caixa C32/11 da rede subterrânea da CEEE-D (nesta operação tem que 
obter a permissão da CEEE-D). 

 

• Reforma e espera para o futuro gerador a ser adquirido pela DPRS, com todo caminho 
a ser percorrido para interligação do Quadro de transferência d gerador (QDG). 

  

   24. RELAÇÕES DE PLANTAS 

 

24.1 Novas Unidades de Entrada de Transformação 

  

D01 P01.03: Diagrama Unifilar Situação Existente; 

D02 P02.03: Diagrama Unifilar Situação Proposta; 

D03 P03.03: QGBT proposto e existente; 

NET02: Coluna Montante; 

NET04 P02.02: Diagrama Unifilar de Baixa Tensão Proposto. 

 

24.2 Nova Rede Subterrânea 

  

RS01 P01.02: Planta de Localização; 

RS02 P02.02: Encaminhamento da Nova Rede Subterrânea da DPE; 

RS03 P03.03: Caixas Subterrâneas de MT e Caixa de Inspeção de Aterramento; 

RS04: Localização da Unidade de entrada. 

 

24.4 Unidade de Transformação 

 

UT01 P01.03: Rede de Baixa Tensão e Média Tensão; 

UT02 P02.03: Canalizações Internas da BT e MT e a Malha de Aterramento; 

UT03 P03.03: layout da Unidade de Transformação; 

UT05 05/09: Reforma Civil; 

UT07 P07.09: Corte C-C’, D-D’, E-E’ da Unidade de Transformação; 
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T08: Malha de Aterramento; 

IL01: Sistema de iluminação convencional   de emergência; 

RS06: Localização da Unidade de Transformação. 

 

24.5 Unidade de Entrada 

 

E01-1: vista frontal da nova Unidade de Entrada 

E01-2: Caixas Internas da Unidade de Entrada; 

E01-3: Layout Sala da Unidade de Entrada; 

UE01 P01.03: Layout e vista frontal da nova Unidade de Entrada; 

UE02 P02.03: Sistema de iluminação convencional e de emergência da Unidade de 
Entrada; 

UE03 P03.03: Rede Nobreak e malha de terra da Unidade de Entrada; 

UE04 P04/07: Layout e corte A-A’ da nova Unidade de Entrada; 

UE05 P05/07: Layout e corte B-B’ da nova Unidade de Entrada; 

UE06 P06.07: Layout e corte C-C’ da nova Unidade de Entrada; 

UE07 P07/07: Layout e corte D-D’ da nova Unidade de Entrada; 

 

25. Relação de Documentos 

 

São constantes desse projeto: 

• Relação de plantas aprovadas pela CEEE 

• Memoriais descritivos 

• Planilha orçamentaria 

• Plano de intervenção 

• Cronograma de Execução 

 

_________________________________ 

Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior 

Responsável Técnico 

CREA RS 124874 
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ANEXOS AO PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Parte A – Relação de Plantas 

Parte B – Memoriais descritivos 

Parte C – Estudo de Proteção dos Transformadores 

Parte D – Planilha Orçamentaria 

Parte E – Cronograma Físico Financeiro 
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PARTE A - RELAÇÕES DE PLANTAS 

 
Novas Unidades de Entrada de Transformação 
D01: Diagrama unifilar Situação Existente 
D02: Diagrama Unifilar Situação Proposta 
D03: QGBT proposto e existente 
NET02: Coluna Montante 
NET04: Diagrama Quadros Gerais de Baixa Tensão Existente e Proposto. 
 
Nova Rede Subterrânea 
RS01: Planta de Localização 
RS02: Encaminhamento da Nova Rede Subterrânea da DPE 
RS03: Caixas Subterrâneas de MT e Caixa de Inspeção de Aterramento 
RS04: Localização da Unidade de Entrada 
 
A3. Unidade de Transformação 
UT01: Rede de Baixa Tensão e Média Tensão 
UT02: Canalizações Internas da BT e MT e a Malha de Aterramento 
UT03: layout da Unidade de Transformação 
UT05: Reforma Civil 
UT07: Cortes C-C’, D-D’, E-E’ 
T08: Malha de Aterramento Interna 
IL01: Sistema de iluminação convencional de emergência 
RS06: Localização da Unidade de Transformação 

 
A4. Unidade de Entrada 
E01-1: Vista frontal da nova Unidade de Entrada 

E01-2: Caixas internas da nova Unidade de Entrada 

E01-3: Layout da nova Unidade de Entrada 

UE01:  Layout e Vista Frontal da nova Unidade de Entrada 

UE02: Sistema de iluminação convencional e de emergência da Unidade de Entrada 
UE03:Rede Nobreak e malha de terra da Unidade de Entrada 
UE04: Layout e Corte A-A’ da nova Unidade de Entrada 

UE05: Layout e Corte B-B’ da nova Unidade de Entrada 

UE06: Layout e Corte C-C’ da nova Unidade de Entrada 

UE07: Layout e Corte D-D’ da nova Unidade de Entrada 

 

Obs: As plantas devem ser solicitadas a Comissão Permanente de Licitações através do 
e-mail: licitação@defensoria.rs.gov.br. 
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PARTE B – MEMORIAIS DESCRITIVOS 

Novembro, 2016 
 

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-DPERGS 
 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO - 1 

 
PROJETO DA SUBESTAÇÃO 

DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

REDE EXTERNA – RAMAL DE LIGAÇÃO 
DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS 
 
 
 
 

OBRA: PROJETO DE REDE EXTERNA SUBTERRÂNEA DE MT 
LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, 666 
CIDADE: PORTO ALEGRE – RS 
PROPRIETÁRIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS 
 
 
Responsável Técnico: 
Autor:   Eng° Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior 
CREA:RS 124874 
ART: 8857063 
DATA: 23/11/2016 
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1. SITUAÇÃO EXISTENTE 

1.1 RELAÇÃO DE PRANCHAS DOS PROJETOS 

 
DIAGRAMAS 
D01: Diagrama Unifilar Situação Existente; 
D02: Diagrama Unifilar Situação Proposta; 
 
REDE EXTERNA 
RS01: Localização; 
RS02: Canalização Externa e Alimentadores 4PW e 5PW; 
RS03: Caixas Subterrâneas, 
 

1.2 UNIDADE DE ENTRADA E TRANSFORMAÇÃO EXISTENTE 

 

• Atualmente a unidade de entrada é formada por um painel de Média Tensão 
SF6 o qual está localizado na sobreloja do prédio e encontrasse alimentado pelos cir-
cuitos elétricos em Média Tensão, denominados de 4PW e 5PW; 

 
• Este Painel Existente é formado por três módulos (02 chaves de entrada sem 
módulo de transferência e 01 remonte de descida de cabos), a operação de troca de 
alimentador é manual, este Painel é denominado de comutador, conforme Planta D01 
do projeto; 

 
• Deste Painel parte um alimentador que vai para um cubículo de Média tensão 
com isolamento a ar e é conectado a uma chave seccionadora a seco cuja saída está in-
terligada a entrada de um disjuntor de média tensão com isolamento a óleo, neste 
mesmo cubículo estão instalados os transformadores de corrente e potencial para a 
medição e faturamento de energia elétrica, conforme mostra a planta D01 do projeto. 

 
• Deste cubículo 01 o alimentador passa por uma segunda chave seccionadora 
com elo fusível instalada em um segundo Painel de Média tensão com isolamento a ar 
denominado cubículo de 02, conforme planta D01 do projeto; 

 
• Do cubículo 02 o alimentador segue até o 10° andar do prédio, onde está loca-
lizada a sala de transformação e vai até um terceiro Quadro de média tensão denomi-
nado de cubículo 03, onde é conectado a uma chave comutadora com isolamento a ar, 
a saída da chave está conectada a um disjuntor de média tensão com isolamento a óleo, 
a saída deste disjuntor está conectada a barramento onde encontram 5 chaves seccio-
nadoras fusível ligadas em paralelo, conforme mostra a planta D01 do projeto. Estas 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 99/169 
 

 

chaves protegem os alimentadores em média tensão (3#35mm² 12/20kV) dos cinco 
transformadores instalados, conforme planta D01 do projeto; 

 
• Nesta sala de transformação somente estão energizados 3 transformadores (2 
com capacidade de nominal de 22kVA e o terceiro com capacidade nominal de 
150KVA) com entrada trifásica de 13,8kV e saída do transformador: Trifásica 220/127; 

 
• Tipo de rede: Subterrâneo; 

 
• Tipo de medição: Convencional em baixa tensão; 

 
1. SITUAÇÃO PROPOSTA 

 
1.1 RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 4PW E 5PW 
 

• Os alimentadores de MT da antiga unidade de entrada 4PW e 5PW deverão 
permanecer; 

 
• Os novos Circuitos Elétricos de MT a serem instalados serão formados por ca-
bos unipolares (3F) de alumínio compacto, bitola de 120mm² com isolação de 12/20kv 
e com blindagem metálica do tipo eprotenax bloqueado; 

 
• Os alimentadores de 4PW e 5PW alimentação primeiramente a unidade de en-
trada formada por um painel em Média Tensão com uma chave reversora trifásica com 
módulo de transferência automática e um disjuntor de média tensão, todos os três mó-
dulos possuirão isolamento integral a Gás SF6; 

 
• A nova unidade de entrada deverá ser instalada no térreo, conforme podemos 
ver nas plantas D02 e EU01 do projeto; 

 
• Para conectar os novos alimentadores na chave reversora deveram ser utiliza-
dos conectores do tipo aparafusáveis, conforme indicado no planeta D02 do projeto; 

 
• O ramal 5PW será o alimentador preferencial e o ramal 4PW atuara caso acon-
teça alguma contingência com o ramal 5PW; 

• Tanto o ramal 4PW como o 5PW será conectado à rede elétrica subterrânea de 
distribuição de CEEE-D na caixa subterrânea identificada como CL 32/11 na qual de-
verá ser instalada a ligação tipo T, conforme padrão da CEEE-D, esta caixa está locali-
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zada nas imediações da AV. Sete de setembro entre as esquinas da rua General João 
Manoel e a esquina da Travessa Araújo Ribeiro, em frente ao estacionamento Moving 
Center, conforme mostra a planta RS01 do projeto; 

 
• Para ligação dos ramais 4PW e 5PW na caixa subterrânea CL  32/11 serão uti-
lizados conectores desconectáveis e demais acessórios, blindados com capacidade para 
600A e tensão 15/25KV; 

 
• Cabos dos ramais 4PW E 5PW; 

 
- Entre a caixa CL 32/11 e a chave reversora SF6 da Nova Unidade de entrada: 
Os ramais terão como características cabo com bitola de 120mm², de 
alumínio e isolamento 12/20KV; 
 
- Quando foram realizadas as reformas da nova sala da Subestação 
Permanente no 11° andar, assim como a instalação dos equipamentos como 
novo painel de média tensão, transformadores, malhas de aterramento, 
sistemas de iluminação e exaustão e demais serviços necessários para o bom 
funcionamento dentro das normas vigentes é que deverá ser conectado o 
alimentador com bitola de 120mm² de cobre e isolamento  de 12/20kV que 
partira da saída do disjuntor de média tensão instalado na unidade de entrada 
até o novo disjuntor de média tensão na nova unidade de transformação 
conforme mostra a planta D02 e UT01 do projeto; 
 

• Na Situação Proposta, os ramais de ligação 4PW e 5PW passarão pelas caixas 
subterrâneas: CL 32/11 e Cx-01 existentes e pelas caixas subterrâneas a construir: Cx-
02, Cx-03, Cx-04 e Cx-05, conforme mostra a planta RS01, RS02 e RS03 do projeto; 

 

• Em todas as caixas a construir deverá ser feita uma instalação de novos dutos 
subterrâneos (4 dutos 2x2), corrugados de PEAD, diâmetro interno nominal de 100mm 
e devidamente revestidos de concreto, conforme padrão da concessionária de energia 
elétrica CEEE-D; 

 

• Entre as caixas de passagem CL 32/11 e Cx. 01 existem dutos que não estão 
sendo utilizados, por isso não será necessário a construção da rede subterrânea neste 
trecho, porem deverão ser retirados cabos dos circuitos existentes dos alimentadores 
4PW e 5PW para que a concessionária de energia CEEE-D continue com a reserva; 
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• A malha de proteção dos cabos elétricos dos ramais 4PW e 5PW deverão ser 
aterradas em ambas as extremidades, com dispositivos específicos, conforme padrão 
CEEE-D. 

 
 

1. DUTOS SUBTERRÂNEOS E CAIXAS SUBTERRÂNEAS VER A 
PLANTA RS03 

 

• Os Dutos subterrâneos quando instalados em calçadas serão instalados a uma 
profundidade de 60 cm e deverão ser envelopados em concreto; 

 

• As Caixas Subterrâneas serão feitas em alvenaria e concreto, terão como di-
mensões: 

80cm x 80cm x 80cm com exceção da Caixa N° 4 que terá como dimensões 
100cm x 40cm x 80cm, conforme mostra a planta RS03 do projeto. 
  
 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Padrão da Obra: 
  

O padrão de qualidade de obra deverá ser irrepreensível, devendo ser seguidos, além do 
que exposto neste projeto, as recomendações das Normas da Concessionária no que se 
refere ao tipo de material e maneira de instalação, logo a execução de todos os trabalhos 
deverá obedecer aos preceitos da boa técnica, critério este que prevalecerá em qualquer 
caso omisso do projeto ou especificação, que possa vir a dar origem a dúvidas de inter-
pretação. 
Todos os equipamentos a acessórios utilizados na Subestação deverão ser homologados 
pela concessionária de energia elétrica CEEE-D. 
Caberá a Executora fazer as tratativas com o proprietário e a gerência técnica da 
CEEE-D da melhor maneira para serem feitas às instalações propostas neste projeto. 
 

Novembro, 2016 
 

_________________________________________ 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS 

 
 

________________________________________________ 
Eng° Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior 

CREA RS124874 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
OBJETIVO 
 
 a)  Este memorial descreve o projeto de reforma e modernização da subestação 
elétrica e fornecimento de energia elétrica do prédio da Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, sito Avenida Sete de Setembro, n° 666, na cidade de Porto Alegre-RS. 
 b) Este projeto prevê a substituição dos painéis de média tensão existente, do ra-
mal de entrada subterrâneo em média tensão, de um novo quadro geral de distribuição elétrica 
em baixa tensão, de uma nova medição de energia elétrica do prédio, assim como também os 
projetos complementares necessários e exigidos pela concessionaria de energia elétrica 
(CEEE-D). 
 c)  O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT 
e o Regulamento de Instalações Consumidoras de Média e Baixa Tensão da Companhia Esta-
dual de Energia Elétrica – CEEE-D. 
  
 
 
 
RELAÇÃO DE PRANCHAS DOS PROJETOS 
 
 DIAGRAMAS 
 D01: Diagrama Unifilar Situação existente; 
 D02: Diagrama Unifilar Situação Proposta; 
 D03: QGBT EXISTENTE E PROPOSTO; 
  
 UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO 
 UT01: Rede de Baixa Tensão e Média Tensão; 
 UT02: Canalização Interna e Malha de Aterramento; 
 UT03: Iluminação de Emergência e Convencional; 
  
 UNIDADE DE ENTRADA 
 UE01: Vista Frontal e Plana Baixa da Sala da Nova unidade de Entrada; 
 UE02: Iluminação de Emergência e Convencional; 
 UE03: Rede Elétrica No Break e Malha de Aterramento; 
 
REDE EXTERNA 
 RS01: Localização; 
 RS02: Canalização Externa e Alimentadores 4PW e 5PW  
 RS03: Caixas Subterrâneas, Placa de Aviso e Luminária 
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RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 
PROJETO ELÉTRICO 
 Autor: Engenheiro Eletricista Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior 
 Endereço: X de Novembro, n° 700 – Santo Ângelo/RS 
 Fone: (55) 3314-7249 
 ART: 8857063 
 
 
NORMAS, PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES 
 
NORMATIZAÇÃO 
 
 O sistema de alimentação da subestação, seu dimensionamento, sua proteção e sua 
saída de distribuição, foram projetados conforme as seguintes normas técnicas e regulamentos: 
 
Regulamento das Instalações Consumidoras de BT – RIC/CEEE (2008); 
Regulamento das Instalações Consumidoras de MT – RIC/CEEE (2008); 
Execução das Instalações Elétricas de Baixa tensão – NBR – 14039/2005; 
Norma Regulamentadora de Serviços em Eletricidade – NR – 10 
 
SITUAÇÃO EXISTENTE 
 
 Atualmente a subestação elétrica do prédio da DPERGS é constituída de uma unidade 
de entrada instalada na sobreloja do prédio e de uma unidade de transformação, instalada no 
10° andar do prédio, o grupo tem como características gerais: 

� Tensão Primária: Trifásica 13,8 kV 

� Tensão Secundária de Serviço: Trifásica 220/127V. 

� Tipo de Rede de Alimentação: Subterrânea em média tensão 

� Tipo de medição: Indireta, convencional em alta tensão 

Situação: 
  Sobreloja: Unidade de Entrada 
 

� A unidade de Entrada formada por um painel de Média Tensão, com isolamento em SF6 e 
dois quadros em média tensão (cubículos 01 e 02) com isolação a ar, conforme mostra a plan-
ta D01 do projeto. 

� O Painel SF6 é formado por 3 colunas SF6 sendo 2 (colunas) entradas com chave seccionado-
ra em abertura em carga e 1 coluna de descida para encaminhamento dos cabos para o cubícu-
lo em média tensão 01; 
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� O cubículo 01 é um quadro em média tensão que possui módulos com chave seccionadora 
tripolar seca, abertura sem carga, disjuntor tripolar a óleo, transformadores de corrente e po-
tencial para a medição da concessionaria; 

� O cubículo 02 é um quadro de média tensão e possui chaves seccionadoras fusíveis tripolares, 
uma para cada dos ramais (dois no total) que sobem para o 10° andar; 

� Atualmente a unidade de entrada existente, que atende exclusivamente ao prédio da DPERGS, 
encontra-se alimentada pelos circuitos elétricos em Média Tensão, denominados de 4PW e 
5PW. 

10° Andar: Unidade de Transformação 
 

� Unidade de Transformação formada pelo quadro de média tensão denominado de cubículo 03, 
quadros gerais de baixa tensão (03 no total) e transformadores, conforme mostra a planta D01 
do projeto. 

� O cubículo 03 é um quadro de média tensão formada por 07 módulos o primeiro módulo é 
uma chave seccionadora comutadora para dois alimentadores (4PW e 5PW) com isolação a ar, 
o segundo módulo é um disjuntor tripolar a óleo, o restante dos módulos (03 a 07) são chaves 
seccionadoras adaptadas com elos fusíveis. 

� Atualmente na unidade de transformação existem cinco (5) transformadores de 225kVA e 1 de 
150kVA, destes transformadores três estão energizados (dois (2) de 225kVA e um (1) de 
150kVA), sendo que dois (2) de 225kVA estão em stand by ou espera e um (1) de 225kVA é 
reserva, conforme mostra a planta D01 do projeto. 

� No cubículo 03 instalado na unidade de transformação existente no 10° andar, estão conecta-
dos em paralelos cinco (5) transformadores quarto (4) de 225kVA e um 150kVA, conforme 
mostra a planta D01 do projeto 

� A entrada dos transformadores existentes, é alimentada através cabos de cobre 35mm2 – 
12/20kV, conectados ao barramento interno de média tensão do cubículo 03, através das cha-
ves seccionadoras adaptadas com elos fusíveis instaladas nos módulos 03 a 07 do cubículo 03, 
conforme mostra a planta D01 do projeto. 

� Na saída dos transformadores estão conectados 2 cabos unipolares por fase e neutro do tipo 
0,6/1kV bitola 240mm², cuja outra extremidade Ressalvas conforme planta D01, D02 e D03 
do projeto. 

� A capacidade da subestação elétrica da DPERGS é de 600kVA 

� Transformadores de Potência e Seco existentes: 
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Transformador Situação Chave Potencia Alta Tensão 
(FF) – V 

Baixa Ten-
são (FF) – V 

Quadro Alimentador-BT 
(3F+1N) 

TRAFO N°1 Energizado CH1-0N 225kVA 13.800 220 QGBT-01 4 x (2#240mm²) 

TRAFO N°2 Energizado CH3-ON 225kVA 13.800 220 QGBt-01 4 x (2#240mm²) 

TRAFO N°3 Desligado CH2-OFF 225kVA 13.800 220 QGBT-02 4 x (2#240mm²) 

TRAFO N°4 Desligado CH4-OFF 225kVA 13.800 220 QGBT-02 4 x (2#240mm²) 

TRAFO N°5 Energizado CH5-ON 150kVA 13.800 220 QGBT-03 4 x (2#240mm²) 

TRAFO N°6 Reserva - 225kVA 13.800 220 - - 

 
Ressalvas conforme planta D01, D02 e D03 do projeto. 
 

O QGBT 01 é o Quadro Geral de Baixa Tensão principal e é a partir deste quadro que 
parte o barramento blindado de baixa tensão que alimenta toda a rede de distribuição do pré-
dio da DPERGS, conforme mostra a planta D01 do projeto. Os Quadros Gerais de Baixa Ten-
são 02 e 03, têm suas entradas conectadas aos secundários de seus respectivos transformado-
res por cabos de baixa tensão 0,6/1 kV – 3F + 1N com bitola 240mm², dois cabos por fase e 
dois cabos por neutro; 
 

O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT-01 é alimentado pelos transformadores Trafo 
n° 1 e Trafo n°2 e cada alimentador tem como proteção geral no QGBT-01 um disjuntor trifá-
sico termomagnético com corrente nominal (In=600A); 
 

O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT-02 é alimentado diretamente pelos transfor-
madores de TR n°3 e TR n°4 e cada alimentador tem como proteção geral no QGBT-02, um 
disjuntor trifásico termomagnético com corrente nominal (In=600A); 
 

O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT-03 é alimentado diretamente pelo transfor-
mador TR n°5 e tem como proteção geral no QGBT-03, um disjuntor trifásico termomagnéti-
co com corrente nominal (In=400A); 
 

O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT-03 está interligado ao QGBT-02 através de 
barramento blindado aéreo com capacidade nominal de 800A; 
  

O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT-02 está interligado ao QGBT-01 através de 
barramento blindado aéreo com capacidade nominal de 800A; 
 

Deverão ser aproveitados os transformes de TR-03, TR-04 e o reserva, cada um deles 
com capacidade de 225kVA, os restantes dos equipamentos existentes desta subestação assim 
como os existentes na sala da unidade de entrada da na sobreloja deverão ser retirados e en-
caminhados a um local específico pela Defensoria Pública do Estado do RS; 
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SITUAÇÃO PROPOSTA 
 
A nova subestação elétrica do prédio da DPERGS será constituída de uma unidade de entrada 
instalada na sobreloja do prédio e de uma unidade de transformação, instalada no 11° andar do 
prédio, o grupo tem como características gerais: 
 

� Tensão Primária: Trifásica 13,8 kV; 

� Tensão Secundária de Serviço: Trifásica 220/127V; 

� Tipo de Rede de Alimentação: Subterrânea em média tensão; 

As salas onde serão instaladas as novas unidades de entrada e transformação: no térreo e no 
11° andar do prédio da defensoria Pública do Estado do RS, na AV. Sete de Setembro n°666, 
serão totalmente reformadas para se adequar às normas vigentes e dar as condições necessá-
rias para poder abrigar os equipamentos. 
 
Nesta nova subestação deverão ser feitos os seguintes serviços: 
 

• Reformas civis nas salas das unidades de entrada e transformação contempla: 
Nivelamento do piso, revestimento, pintura e construção de paredes, canalização, por-
tas e janelas com venezianas; 

• Instalação na sala da unidade de transformação de canaletas subterrâneas em 
alvenaria e concreto para passagem de unicamente os Cabos de Baixa Tensão, que sai-
rão dos transformadores e serão conectados ao novo quadro geral de baixa tensão 
QGBT: 

• Instalação nas salas das unidades de entrada e de transformação de canaletas 
subterrâneas em alvenaria e concreto para passagem de unicamente os Cabos Médios 
Tensão, que chegarão e partirão dos seus respectivos Painéis de Média Tensão SF6 e 
serão conectados aos transformadores;   

• Instalação na sala da unidade de transformação de canaletas subterrâneas em 
alvenaria e concreto para passagem de unicamente os Cabos Médios Tensão, que ali-
mentarão e será conectado aos transformadores; 

• Instalação nas salas das unidades de entrada e de transformação das infraestru-
turas das redes elétricas da nova iluminação convencional e de emergência, conforme 
mostram as plantas UE02 e UT03 do projeto; 

• Instalação na sala da unidade de transformação da infraestrutura do Sistema de 
exaustão local, conforme planta UT04 do projeto; 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 108/169 
 

 

• Instalação nas salas das unidades de entrada e de transformação da Infraestru-
tura da malha de aterramento, conforme plantas UE03 e UT02 do projeto; 

• A medição será feita de forma indireta na alta tensão, conforme planta D02 do 
projeto; 

Uma vez pronta toda civil completa e infraestruras de suporte a rede elétrica em Média e Bai-
xa Tensão nas unidades de entrada e transformação serão realizadas os seguintes serviços: 
 
Sala da Unidade de transformação 
 

• Remanejo da unidade de transformação existente e Instalação dos Transformadores a seco 
TR-03, TR-04 e Reserva, com capacidade nominal de 225kVA, na nova sala da unidade de 
transformação; 

• Instalação do novo Quadro Geral de Baixa Tensão; 

• Instalação do novo Quadro local de energia elétrica CD-02 e do Quadro de Comando CD-
AUTOM; 

• Instalação de toda a infraestrutura de rede de dutos para abrigar os cabos dos circuitos da rede 
elétrica de baixa tensão; 

• Instalação do Sistema de Exaustão Local na unidade de transformação; 

• Instalação do Sistema de iluminação convencional e de emergência; 

• Instalação de um No Break com capacidade de 1kVA para alimentar a parte de comando do 
painel de média tensão; 

• Instalação do novo painel de Média Tensão SF6 na unidade de transformação; 

• Instalação e passagem dos alimentadores de Média Tensão denominados de AETR1, AETR2 e 
AETR3 (Cabos unipolares de cobre 3 #35mm² – 12/20kV), que serão conectados e nas res-
pectivas entradas de Media Tensão de cada um dos transformadores TR1, TR2 e TR3. Estes 
cabos estarão protegidos por uma canaleta embutida no piso, conforme mostra a planta UT01, 
D02 e D03 do projeto; 

• Instalação e passagem dos alimentadores de Baixa Tensão denominados de tipo ASTR1, 
ASTR2 e ASTR3, formados por 2#240mm²(F) + 2#240mm²(N) do tipo Eprotenax 0,6/1kV, 
estes alimentadores serão conectados nas saídas em Baixa Tensão de Cada um dos Transfor-
madores e na entrada dos disjuntores dos novos QGBT, conforme mostram as plantas UT01, 
D02 e D03 do projeto; 

• Instalação do sistema de proteção contra incêndio; 
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• Sala da unidade de entrada 

• Instalação do novo Quadro local de energia elétrica CD-01; 

• Instalação de toda a infraestrutura de rede de dutos para abrigar os cabos dos circuitos da rede 
elétrica de baixa tensão; 

• Instalação do Sistema de iluminação convencional e de emergência; 

• Instalação de um No Break com capacidade de 1kVA para alimentar a parte de comando do 
painel de média tensão; 

• Instalação do novo painel de Média Tensão SF6 na unidade de entrada; 

• Instalação do sistema de proteção contra incêndio; 

• Instalação da rede aérea: caixas, conduletes e dutos no pavimento térreo: 

o Instalação de Dutos de PVC rígido φ2” para abrigar o cabo de terra do tipo Sintenax flex 
0,6/1kV 70mm2; 

o Duto de Fe. Galv φ1” para abrigar os cabos do circuito CD-01 (cabos de cobre flexível tipo 
0,6/1kV e bitola 4,0mm²), este circuito partirá do quadro geral do pavimento térreo, instalado 
na sala que dá acesso a coluna montante até o quadro elétrico CD-01 a ser instalado na sala da 
nova unidade de entrada; 

o Instalação de Dutos de Fe. Galv. Tipo semipesado φ4” para abrigar os quatro (4) cabos do 
alimentar CE-MT (cabos de cobre 12/20kV e bitola de 120mm²); 

o Instalação de caixas metálicas de passagem 50cmx50cmx20cm com placas de na parte frontal 
o aviso de rede de média tensão e perigo de morte; 

o Instalação na superfície em todo o percurso dos dutos da rede aérea de média tensão, de fita 
com aviso de rede de média tensão e perigo de morte; 

• Instalação da nova coluna montante entre o pavimento térreo e o 11° andar do prédio da 
DPERGS: caixas, conduletes e dutos 

o Instalação de Dutos de PVC rígido φ2” para abrigar o cabo de terra do Sintenax Flex 0,6/1kV 
70mm2; 

o Instalação de Dutos de Fe. Galv tipo pesado φ4” para abrigar os quatro (4) cabos de alimenta-
dor CE-MT (cabos de cobre 12/20kV e bitola de 120mm²); 

o Instalação de caixas metálicas de passagem 50cmx50cmx20cm com placas de na parte frontal 
o aviso de rede de média tensão e perigo de morte; 
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o Instalação de caixas metálicas de passagem 30cmx30cmx15cm para proteção e acesso do 
cabo do aterramento; 

o Instalação na superfície em todo o percurso dos dutos da rede aérea de média tensão, de fita 
com aviso de rede de média tensão e perigo de morte; 

• Instalação dos novos cabos dos alimentadores de Rede Externa de Media Tensão 4PW e 5PW 
(cabos de alumínio 12/20kV e bitola de 300mm²) serão instalados e conectados as chaves sec-
cionadoras de da unidade de entrada do Painel de Media Tensão; 

 
 
TRANSFORMADORES 
 
Serão reutilizados três (03) transformadores a seco existentes, com capacidade individual de 
225kVA, dois destes transformadores (TR01 e TR02) suprirão a energia elétrica permanente-
mente ao prédio da Defensoria Publica do Estado do RS e o terceiro (TR03) estará na reserva 
caso ocorra algum problema ou necessidade de manutenção com um dos transformadores em 
operação; 
 
Cada um dos transformadores deverá vir com cubículo de proteção IP00 existente 
Cada um dos transformadores deverá vir acompanhado com: 
 

• Conector de aterramento; 

• Placa de identificação e avisos de advertência; 

• Meios de suspensão da parte ativa e invólucro, quando aplicável; 

• Rodas bidirecionais lisas; 

• Sistema de proteção térmica (monitoramento) dos enrolamentos; 

• Sistema de amortecimento; 

Na falta de um destes itens, a empresa contratada deverá fornece-los. 
 
Deverão ser seguidas as seguintes normas para transformadores: 
 

• NBR 10295: Transformadores de Potência Secos. 

• NBR 5416: Aplicação de Cargas em Transformadores de Potência; 

• NBR 13297: Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de po-
tência secos 

PAINEL DE MEDIA TENSÃO INTEGRAL EM SF624 kV: 
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Deverá ser instalado na unidade de entrada um Painel de Média Tensão formado por 3 colunas 
e na unidade de transformação um outro Painel de Média Tensão formado por 6 colunas, con-
forme descrevemos a seguir e como mostra a planta D02 do projeto 
 
PAINEL DA UNIDADE ENTRADA 
 
 1° Coluna: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com TP’s 
 
 2° Coluna: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com TP’s 
 
 3° Coluna: Disjuntor a vácuo com TC’s, TP’s e relé de proteção 
 
PAINEL DA UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO 
 
 1° Coluna: Modulo de Remonte ou  Subida de Cabos; 
 
 2° Coluna: Disjuntor a vácuo com TC’s, TP’s e relé de proteção 
 
 3° Coluna: Medição da Concessionária apropriada para a instalação de TC’s e 
TP’s de medição (fornecido pela concessionária) 
 
 4° Coluna: Chave seccionadora para aterramento 
 
 5° Coluna: Chave seccionadora fusível 
 
 6° Coluna: Chave seccionadora fusível 
 
 As duas entradas deverão ser possuir um intertravamento mecânico e elétrico entre 
elas e com o disjuntor a vácuo, na qual impossibilita das duas chaves seccionadoras de entra-
da estejam na posição “ligado”. Deverá se previsto toda a logica necessária para a transferên-
cia automática de alimentadores e o fornecimento de 03 TP’S em cada coluna de chave secci-
onadora. 
 
 O painel deve ser modular composto basicamente por seccionadoras, barramento den-
tro de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente com-
pactos, totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em 
Média Tensão até 24KV, para sistemas de configuração anel ou radial. 
 
 Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confi-
abilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em média 
tensão em subestação abrigada, para locais onde o espaço ocupado, segurança, confiabilidade 
e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em ope-
ração anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma. 
 O fornecedor deverá ter o painel homologado na CEEE-D e fornecer o painel com 
todas as terminações de entrada / saída tipo plugin-in (e convencionais para o cubículo de 
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medição) para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, tes-
tado e comissionado pronto para ser energizado. 
 
 Todas as colunas deverão possuir resistência de aquecimento instalado no comparti-
mento de cabos. 
 
 A interligação de um painel com o outro (entre o Painel de Medição e o Painel de De-
rivação) será realizado através de cabos de media tensão no porão de cabos. 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
 
 O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço ino-
xidável aterrado. Conexão deve ser feita via cabos, uso de terminações tipo plug-in até 400 
mm². 
 
 Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados con-
tra arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200, dispondo de dispositivos de 
alivio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo 
deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, 20.000 amperes de corrente por, 
no mínimo, 01 (um) segundo. 
 
ISOLAÇÃO 
 
 Os invólucros devem ser construídos com aço inoxidável, cujas extremidades devem 
ser totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de 
proteção desse invólucro deve ser IP 65. 
 
 A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve 
ser feita através de buchas construída com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para 
esse fim. As buchas devem possuir um flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e 
devem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação. 
 
 O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja 
necessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra. 
 
 
DISJUNTOR A VÁCUO 
 
  O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjun-
tores com extinção a óleo. O disjuntor a ser utilizado deverá perfazer pelo menos 10.000 ma-
nobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade 
de manutenção. 
 O cubículo não deve permitir a remoção do disjuntor de dentro do painel. Para isso, o 
disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6, sendo sua instalação fixa. 
 
 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 113/169 
 

 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
 
Um (01) jogo de barras 630A; 
 
Uma (01) seccionadora tripolar de 3 posições; 
 
Um (01) disjuntor a vácuo, 630A, 20kA, comando motorizado, com bobinas de abertura e 
fechamento; 
 
Três (03) transformadores de corrente toroidal (TC) acoplado nas buchas do painel; 
 
Três (03) transformadores de potencial de bloco (TP) tipo plug-in; 
 
Um (01) relé de proteção microprocessado multifuncional, com no mínimo as seguintes fun-
ções 50/51, 50N/51N, 27/59, 46, 32 e 97; 
 
Invólucro de aço galvanizado; 
 
Compartimento totalmente soldado contendo gás SF6 com chave seccionadora e disjuntor a 
vácuo em seu interior; 
 
Sinóptico pintado, flags mecânicos; 
 
Detectores capacitivos de tensão; 
 
Compartimentos de saída de cabos; 
 
Jogo de alavancas de manobra. 
 
 
 
SECCIONADORAS 
 
 As chaves seccionadoras de entrada deverão ser de 03 posições devem ser adequadas a 
corrente de até 630A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design 
extremamente compacto e enxuto, com reduzido número de peças móveis, implicando num 
conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito 
isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e 
impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecâ-
nicas, através de “flags”, devem indicar as posições da chave seccionadora e lamina terra no 
frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO 
para ATERRADO numa só operação. 
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FUSÍVEIS 
 
 Os fusíveis de média tensão devem estar alojados em compartimento próprio, acessí-
vel pela parte superior frontal do painel. O acesso só deve ser possível com o respectivo bay-
pass aterrado. Cada fusível deve ser acomodado em um invólucro monofásico, totalmente 
encapsulado em epóxi (impedindo qualquer possibilidade de falha entre fases). Estes invólu-
cros devem conter o contato de trip, feito via pino percursor do fusível ou através de uma so-
bre pressão naquele compartimento, devido a qualquer falha (rompimento, explosão, etc.) do 
próprio fusível (proteção térmica). 
 
MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
 
 O cubículo de medição da concessionaria deverá estar preparado para instalação de até 
03 TC’S e até 03 TP’S para medição e faturamento da concessionária. O fornecimento dos 
TC’S e TP’S é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um supor-
te para fixação dos TC’S e TP’S. 
 
BARRAMENTO 
 
 O barramento entre os cubículos deve ser constituído por barras de cobre. O barramen-
to de cobre também deverá estar dentro de um invólucro com gás SF6. 
 
INDICADOR DE PRESSÃO DO TANQUE DE SF6 
 
 De forma as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção oferecida 
pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo “GO (Ready to 
Service) / NON-GO”, que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros dispositi-
vos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que todas as 
buchas do invólucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele, garantindo sua total estanqueidade. 
 
 De forma acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manuten-
ção oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo “GO 
(Ready to Service) / NON-GO”, que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros 
dispositivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que 
todas as buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges engastadas no pró-
prio invólucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele a ele, garantindo sua total estanqueidade. 
 
 

Presença de tensão 
no AL 5PW 

Presença de tensão no 
AL 4PW 

Programação proposta 

SIM SIM DPERGS permanecerá alimentada 
pelo AL 5PW 

SIM NÃO DPERGS permanecerá AL 5PW 
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NÃO SIM Automatismo abre contagem de 120 
segundos e primeiramente abre a 
chave do AL 5PW e depois fecha a 
chave do AL 4PW, e nesta condição 
permanece mesmo que retorne tensão 
no AL 5PW. Somente a CEEE ou 
com autorização por escrito desta que 
a DPERGS poderá reverter manual-
mente para a condição de operação, 
conforme memorial. 

NÃO NÃO Para esta condição, não há informa-
ções em nenhum local de como pro-
ceder, porém, propomos que as duas 
chaves sejam abertas, cumprindo a 
função de proteção em relação à pos-
sibilidade de energização dos ramais 
pelo sistema de geração de energia. 
Quando retornar tensão em qualquer 
um dos alimentadores, a preferencia é 
do AL 5PW, porém se não retornar 
tensão neste e retornar tensão no AL 
4PW, a carga será assumida pelo AL 
4PW (propomos um atraso de 30 se-
gundos para que seja dada a proprie-
dade para o AL 5 PW). 

 
NORMAS 
 
Os painéis com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas: 
 
NBR IEC 62271-200 
 
RESUMINDO: 
Painel de Média Tensão integral em SF6, classe 24kV, 20kA, 630A, para a unidade de entrada 
formado de 3 colunas, composto da seguinte forma: 
 
2 cubículos composto de seccionadoras de entrada intertravadas mecanicamente e eletrica-
mente. 
 
1 cubículo composto por disjuntor geral de proteção. 
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Painel de Média Tensão integral em SF6, classe 24kV, 20kA, 630A, para a unidade de trans-
formação formado de 6 colunas, composto da seguinte forma: 
 
1 cubículo composto pela medição da concessionária. 
 
1 cubículo composto por disjuntor geral de proteção. 
 
1 cubículo composto pela medição da concessionária. 
 
3 cubículos com seccionadoras fusíveis com capacidade nominal dos fusíveis de 200 A. 
 
Neste projeto estamos considerando toda a lógica de transferência e o intertravamento (elétri-
co e mecânico) entre ambas as seccionadoras de entrada. Caso falte energia em um alimenta-
dor da CEEE-D, a transferência deverá ocorrer tanto manualmente como de forma automática 
para alimentador reserva. A logica de transferência será definida pela necessidade junto com a 
CEEE-D. 
 
Neste projeto estamos considerando a instalação de um no break alimentar toda a parte de 
comando, proteção, bobinas e motores da seccionadora e disjuntor. 
 
Recomenda-se a utilização de um no break, pois a transferência automática na entrada só o 
ocorrerá se tiver tensão auxiliar confiável e ininterrupta. 
 
Também estamos considerando o fornecimento do relé de proteção com as funções ANSI 
50/51 e ANSI 50N/51N, TC’S de proteção, as terminações fixas (muflas) em todas as entradas 
e saídas, resistência de aquecimento e todo acessório para o perfeito funcionamento painel. 
 
Também deverá ser considerado no rele de proteção a função ANSI 32 (direcional de potên-
cia). 
 
 
1. Características construtivas exigidas 

Normas técnicas: NBR IEC 62271-200 
Grau de proteção (ABNT): IP 2X 
Meio isolante da chave seccionadora: SF6 
Montagem do painel: Afastado da parede 
Alimentação do painel: Entrada(s): Por cabos / inferior 

                    Saída(s): Por cabos / inferior 
Temperatura ambiente: Média 35° / Max 40° 
Instalação: Interior 
Pintura final: RAL 7032 
 
 2. Características elétricas do sistema 
 

Tensão nominal: 13,8 kV 
Classe de tensão: 24 KV 
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Tensão suportável de im-
pulso atmosférico: 

95 KV 

Tensão suportável à fre-
quência industrial (1 min): 

34 KV 

Frequência: 60 Hz 
Corrente suportável de 
curta duração: 

20 KA 

Valor de crista da corrente 
suportável: 

63 KA 

Corrente nominal do bar-
ramento: 

630 A 

Corrente nominal nas deri-
vações (seccionadora de 
entrada): 

Até 630 A 

Tensões auxiliares:   
Comando e sinalização: 125 Vcc externa, proveniente 

de uma fonte confiável. 
Iluminação, tomadas e re-
sistências: 

220 Vca externa 

 
 Para a perfeita transferência automática dos alimentadores, deverá ser previsto o for-
necimento de um no Break para alimentar os motores e toda a lógica de transferência. 
 
 
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO: 
 
O novo Quadro Geral de Baixa Tensão é formado por quatro (04) colunas interligadas, cada 
coluna tem as dimensões de 60x1000x210cm (LxPxA) 
 
Na primeira coluna será instalado um disjuntor (denominado D1) no qual serão conectados os 
cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR1, com capacidade nominal de 
600A e capacidade de ruptura mínima de 25kA, em 220V conforme mostram as plantas bai-
xas do projeto – Este disjuntor quando a subestação entrar em operação permanecera ligado. 
 
Na segunda coluna será instalado um disjuntor (denominado D2) no qual serão conectados os 
cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR2, com capacidade nominal de 600 
A e capacidade de ruptura mínima de 25kA, em 220V conforme mostram as plantas baixas – 
Este disjuntor quando a subestação entrar em operação permanecera ligado. 
 
Na terceira coluna será instalado um disjuntor (denominado D3) no qual serão conectados os 
cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR3, com capacidade nominal de 600 
A e capacidade de ruptura mínima de 25kA, em 220V conforme mostram as plantas baixas do 
projeto – Este disjuntor quando a subestação entrar em operação permanecera desligado. 
 
A saída dos disjuntores D1, D2 e D3 serão conectadas através de um barramento trifásico com 
capacidade nominal de 800A ao barramento geral do QGBT com capacidade nominal 1200A; 
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Na quarta coluna será instalado um disjuntor geral (denominado DG) e na sua entrada será 
conectado o barramento geral do QGBT com capacidade nominal de 1200A e capacidade de 
ruptura simétrica de 55kA; 
 
Na saída do disjuntor geral será conectado um barramento blindado com capacidade de cor-
rente nominal de 1250A, conforme mostram as plantas baixas do projeto – Este disjuntor 
quando a subestação entrar em operação permanecera ligado. 
 
O Barramento de Neutro será formado por barras de cobre com dimensões mínimas de 
L=50mm e Espessura=25mm². 
 
O Barramento de Terra ou Proteção será formado por barras de cobre com dimensões mínimas 
de L=50mm e Espessura=25mm². 
 
 
BARRAMENTO BLINDADO: 
 
Este novo barramento blindado a ser instalado na saída do disjuntor geral do novo QGBT, 
será responsável pela distribuição de energia elétrica do prédio e deverá ter as seguintes carac-
terísticas: 
 

• Corrente Nominal In= 1250 A; 

• Nível de isolamento: 1kV; 

• Grau de proteção: IP31; 

• Corrente de curto circuito eficaz: 53kA. 

 

ATERRAMENTO DAS SALAS DA UNIDADE DE ENTRADA E DE TRANSFORMA-
ÇÃO 
 
Será instalada sob o piso de cada uma das salas da unidade entrada e transformação uma ma-
lha principal de aterramento formada por cabo de cobre nu e bitola de 70mm², este cabo será 
fixado nas paredes internas, percorrendo o perímetro de cada umas das salas das unidades de 
entrada e transformação com conectores apropriados tipo abraçadeiras; 
 
As carcaças de todos os equipamentos, anéis metálicos, eletrodutos de Fe. Galv., Porta, jane-
las ou qualquer estrutura metálica sujeita a energização deverão ser aterradas com cabo de 
cobre nu e bitola de 25mm², através de conector apropriado, os cabos de 25mm² estarão inter-
ligados ao cabo principal da malha de aterramento através de conectores de compressão; 
 
Os Barramentos ou Bornes de Neutro dos equipamentos e do QGBT deverão ser aterrados 
com cabos de cobre com isolamento de 0,6/1kV e bitola de 70mm², através de conector apro-
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priado, os cabos de 70mm² estarão interligados ao cabo principal da alha de aterramento atra-
vés de conectores de compressão; 
 
Os Barramentos ou Bornes de Neutro dos equipamentos e do QGBT deverão ser aterrados 
com cabos de cobre com isolamento 0,6/1kV e bitola de 70mm², através de conector apropri-
ado, os cabos de 70mm² estarão interligados ao cabo principal da malha de aterramento atra-
vés de conectores de compressão; 
 
O aterramento do neutro dos transformadores deverá ser feito solidamente através de um cabo 
de cobre com isolamento 0,6/1kV e bitola de 70mm² interligado a malha de aterramento por 
conectores de compressão; 
 
Deverá ser aterrada a blindagem metálica dos cabos de media tensão 4PW e 5PW; 
 
Deverá ser aterrada a blindagem metálica dos cabos de media tensão que interligam a saída de 
cada uma das chaves seccionadora fusível com entrada de media tensão dos transformadores 
(alimentadores AETR1, AETR2 e ATR3), na malha de aterramento através de dispositivo de 
aterramento tipo DAT; 
 
 
 
DIAGRAMA UNIFILAR: 
 
Na sala de subestação conforme mostra a planta baixa do projeto, deverá ser instalado um 
diagrama unifilar de toda a rede elétrica da Defensoria Pública, em tamanho A1 o qual deverá 
ser emoldurado e protegido com vidro, este quadro deverá ser instalado ao lado do quadro de 
medição. 
 
SISTEMA DE EXAUSTÃO LOCAL 
 
Características Técnicas 
 
Será instalado um sistema de exaustão local com as seguintes características: 
 
Possuirá dois exaustores sendo um principal e o outro reserva, ambos os exaustores terão as 
mesmas especificações: 
 
Motor Monofásico: 220V; 
 
Potencia 1CV; 
 
Vazão do Exaustor: 11.000 m3/h; 
 
Tipo: de Parede com Proteção contra chuva; 
 
Diâmetro: 40cm; 
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O Exaustor reserva entrara em operação quando principal não estiver operando; 
 
O comando de acionamento do sistema de exaustão local será realizado através de um CLP 
que estará em comunicação com os relés de temperatura de cada um dos transformadores a 
seco; 
 
A tubulação da Exaustão assim como os coletores de calor será de aço galvanizado. 
 
 
MEDIÇÃO DE ENERGIA 
 
MEDIÇÃO EXISTENTE 
Atualmente o prédio da Defensoria Pública do Estado do RS, tem como medição a tarifa de 
energia elétrica convencional em alta tensão. 
 
MEDIÇÃO PROPOSTA 
A medição de energia elétrica solicitada é a tarifa Horozasonal verde Grupo A4 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Padrão da Obra: 
 
O padrão de qualidade da obra deverá ser irrepreensível, devendo ser seguidos, além do 
que exposto neste projeto, as recomendações das Normas da Concessionária no que se 
refere ao tipo de material e maneira de instalação, logo a execução de todos os trabalhos 
deverá obedecer aos preceitos da boa técnica, critério este que prevalecerá em qualquer 
caso omisso do projeto ou especificação, que possa vir a origem a dúvidas de interpreta-
ção. 
Todos os equipamentos e acessórios utilizados na Subestação deverão ser homologados 
pela concessionária de energia elétrica – CEEED-D 
Caberá a Executora fazer as tratativas com o Proprietário e a gerência técnica da 
CEEE-D da melhor maneira para serem feitas às instalações propostas neste projeto. 
 
 

 
______________________________________________________ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Eng° Eletricista PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR 

CREA: RS124874 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1 OBJETIVO 
a) Este memorial descreve o projeto de reforma e modernização da subestação elétrica e 

fornecimento de energia elétrica do prédio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 
Sul, sito Avenida Sete de Setembro, n 666, na cidade de Porto Alegre – RS. 

b) Este projeto prevê a substituição do painel de media tensão existente, do ramal de en-
trada subterrâneo em média tensão, de um novo quadro geral de distribuição elétrica em baixa 
tensão, de uma nova medição de energia elétrica do prédio, assim como também os projetos 
complementares necessários e exigidos e exigidos pela concessionária de energia elétrica 
(CEEE-D). 

c) O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e o Re-
gulamento de Instalações Consumidoras de Média e Baixa Tensão da Companhia Estadual de 
Energia Elétrica – CEEE-D. 

 
1.2  RELAÇÃO DE PRANCHAS DOS PROJETOS 
T0: Diagrama Unifilar Existente; 
T01: Diagrama Unifilar Proposto da nova sala da Subestação; 
T02: Rede Elétrica em Baixa Tensão da Nova Subestação; 
T03: Rede Elétrica em Média Tensão da Nova Subestação; 
T04: Canalização das Redes Internas em Média e Baixa Tensão; 
T05: Sistema de Exaustão da Nova Subestação; 
T06: Rede Elétrica de Iluminação de Emergência da Nova Subestação; 
T07: Rede Elétrica de Iluminação Convencional da Nova Subestação; 
T08: Malha de Aterramento da Nova Subestação; 
T09: Layout da Nova Subestação; 
 
1.3 RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
PROJETO ELÉTRICO 
Autor: Engenheiro Eletricista PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR 
Endereço: Rua X DE NOVEMBRO, 700 - SANTO ÂNGELO /RS 
FONE: (55)  33147249 
ART: 
 
2. NORMAS ESPECIFICAÇÕES 
2.1 NORMATIZAÇÃO   
O projeto foi elaborado observando as recomendações das seguintes normas: 
. NBR – 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
. RIC /BT – Regulamento de Instalações Consumidores Fornecimento em Baixa Tensão 

última edição; 
NBR – 14039 – Instalações Elétricas de Media Tensão; 
. RIC /MT – Regulamento de Instalações Consumidoras Fornecimento em Media Tensão 

última edição. 
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3. SITUAÇÃO EXISTENTE 

 
3.1 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE 10° ANDAR – VER PLANTA TO 
3.1.1 Esta subestação existente, com capacidade de 1050 KVA é composta por cinco 

transformadores a seco (Quatro de 225 KVA e um de 150), esta subestação encontrasse sobre-
dimensionada, já que a demanda atual gira em torno de 35% da capacidade da subestação. 

3.1.2 Unidade entrada localizada na sobreloja do Prédio 
3.1.3 Unidade de transformação localizada no 10° Andar do Prédio 
3.1.4 Tensão Primária: Trifásica 13,8 kv 
3.1.5 Tensão Secundária de Serviço: Trifásica 220/127 V. 
3.1.6 Tipo de Rede Alimentação: Subterrânea em média tensão 
3.1.7 Alimentadores subterrâneos de média tensão: 4 PW E 5PW (3# 95 mm²-12/20kv) 
3.1.8 Tipo de medição: Convencional em baixa tensão e faturamento em baixa tensão 
3.1.9  A unidade de entrada de energia  elétrica é feita através de um Painel de Média 
 
Tensão integral em SF6, um quadro (cubículo n°1) em média tensão, e um segundo qua-

dro (cubículo n°2) de média tensão. 
Painel de Média Tensão integral SF6 existente formado por 3 colunas: 

• 1° Módulo: Chave seccionadora de entrada sob carga; 

• 2° Módulo:  Chave seccionadora de entrada sob carga; 

• 3° Módulo: Entrada e cabos; Cubículo n°1 existente formado por: 

Chave seccionadora tripolar de média tensão não manobrável sob carga; 
Disjuntor Tripolar de média tensão (In=600A – 15 KV); 
Modulo de medição da concessionaria (TC´ s e TP s) Cubículo n° existente for-

mado por: 
1° Cubículo: Chave seccionadora fusível (fusíveis tipo HH); 
3.1.10 A unidade de transformação está localizada no 10° andar do prédio e é 

formada por um quadro geral de média tensão, transformadores, quadros parciais de 
baixa tensão e quadro geral de baixa tensão; 

Quadro Geral de Média Tensão existente é formada por 7 colunas: 
• 1° Módulo: Chave seccionadora tripolar de entrada geral a óleo; 

• 2° Módulo: Interruptor Geral tripolar a seco não manobrável sob carga; 

• 3° Módulo: Chave seccionadora n ° 1; esta chave encontrasse em operação e 
alimenta o transformador n° 1, conforme podemos observar na planta TO do projeto; 

• 4° Módulo: Chave seccionadora n ° 2, esta chave encontrasse desligada e sem 
operação, conforme podemos observar na planta TO do projeto; 

• 5° Módulo: Chave seccionadora n° 3, esta chave encontrasse em operação e 
alimenta o transformador n° 2, conforme podemos observar na planta TO do projeto; 
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• 6° Módulo: Chave seccionadora n°4, esta chave encontrasse desligada e sem 
operação, conforme podemos observar na planta TO do projeto; 

• 7° Módulo: Chave seccionadora n° 5, esta chave encontrasse em operação e 
alimenta o transformador n° 5, conforme podemos observar na planta TO do projeto; 

 
 
 
Transformadores de Potência a Seco existentes: 
 

Transformador Situação Chave Potencia Tensão(AT)- V Tensão (BT)–V QUADRO Alimentador BT 
(3F+1N) 

TRAFO N°1 Energizado CH1-ON 225kVA 13.800 220 QGBT 4 x (2#240mm²) 
TRAFO N° 2 Energizado CH3-ON 225kVA 13800 220 QGBT 4 x (2#240mm²) 
TRAFO N°3 Desligado CH2-OFF 225kVA 13.800 220 QPBT-03 4 x (2#240mm²) 
TRAFO N°4 Desligado CH4-OFF 225kVA 13.800 220 QPBT-04 4 x (2#240mm²) 
TRAFO N°5 Energizado CH5-ON 150 kVA 13.800 220 QPBT-05 4 x (2#240mm²) 
TRAFO N°6 Reserva - 225kVA 13.800 220 - - 
 
 Ressalvas 

• Tanto o Quadro Geral de Baixa Tensão como os Quadros Parciais de Baixa 
Tensão têm duas entradas conectadas aos secundários de seus respectivos transforma-
dores por cabos de baixa tensão 0,6/1kV – 3F + 1N com bitola 240mm², dois cabos 
por fase e dois cabos neutro; 

• O quadro parcial de baixa tensão QPBT-05 é alimentado diretamente pelo 
transformador Trafo n°5 e tem como proteção geral, um disjuntor trifásico termomag-
nético com corrente nominal (In=400A) e esta interligado ao quadro parcial de baixa 
tensão QPBT-04 através de um barramento blindado; 

• O Quadro parcial de baixa tensão QPBT-04 é alimentado diretamente pelo 
transformador Trafo n°4 e tem como proteção geral, um disjuntor trifásico termomag-
nético com corrente nominal (In=600A); 

• O Quadro parcial de baixa tensão QPBT-03 é alimentado diretamente pelo 
transformador Trafo n°3 e tem como proteção geral, um disjuntor trifásico termomag-
nético com corrente nominal (In=600A); 

• Tanto o Quadro parcial de baixa tensão QPBT-03 e o Quadro parcial de baixa 
tensão QPBT-04 compartilham o mesmo barramento em baixa tensão e este barramen-
to está interligado ao Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT, através de um barramento 
blindado; 

• O Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT é alimentado diretamente pelos trans-
formadores Trafo n°1 e Trafo n°2 e cada um tem como proteção geral, um disjuntor 
trifásico termomagnético com corrente nominal (In=600A); 
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• Do QGBT parte um barramento blindado que alimenta toda a rede de distribui-
ção em baixa tensão do prédio. 

 
3.1.11 A empresa contratada deverá aproveitar para a nova subestação três (03) transfor-

madores de 225kVA a serem indicados pela empresa contratante, os restantes dos equipamen-
tos existentes de esta subestação assim como os existentes na sala da unidade de entrada na 
sobreloja deverão ser retiradas e encaminhados a um local especificado pela Defensoria Pú-
blica do Estado do RS; 

 
 
 
 
 
4. SITUAÇÃO PROPOSTA INICIAL 
4.2 Grupo Motor Gerador 
 Antes do desligamento da Sala da Subestação, deverá ser instalado um Grupo Motor 

Gerador com capacidade de 400kVA e que alimentara provisoriamente a rede elétrica do pré-
dio de forma ininterrupta até que a nova subestação seja liberada para opção por parte da con-
cessionária de energia elétrica CEEE-D. 

 
 
5. SITUAÇÃO PROPOSTA FINAL 
5.1  Uma única subestação e um único ponto de medição: 
5.1.1 A sala onde será instalada a nova subestação no 11° andar do prédio da Defensoria 

Pública do Estado do RS, na Av. Sete de Setembro n° 666 será totalmente reformada para se 
adequar ás normas existentes e abrigar os equipamentos. 

5.1.2 Nesta nova subestação deverão serem feitos os seguintes serviços: 
• Reformas civis que contemplo:  Nivelamento do piso da sala da subestação, 

paredes canalização, portas, janelas e pintura; 

• Instalação de canaletas subterrâneas em alvenaria e concreto para passagem de 
unicamente os Cabos Baixa Tensão, que sairão dos transformadores e serão conecta-
dos ao novo quadro geral de baixa tensão QGBT; 

• Instalação de canaletas subterrâneas em alvenaria e concreto para passagem de 
unicamente os Cabos Média Tensão, que partirão do novo Painel de Média Tensão 
SF6 e serão conectados aos transformadores; 

• Instalação da infraestrutura e rede elétrica da nova iluminação convencional, 
conforme planta do projeto; 

• Instalação da infraestrutura da nova iluminação de Emergência e Controle de 
incêndio conforme planta do projeto; 

• Instalação da infraestrutura do Sistema de exaustão local, conforme planta A07 
do Instalação da infraestrutura da malha de aterramento, conforme planta A08 do pro-
jeto; 
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5.1.3 A medição será feita de forma indireta em Alta Tensão, conforme planta baixa do 
projeto; 

5.1.4 Uma vez pronta toda obra civil completa e infraestruturas de suporte a rede elétrica 
em Média e Baixa Tensão na unidades de entrada e transformação serão realizados os seguin-
tes serviços: 

• Instalação dos Transformadores a Seco de 225KVA: 

• Instalação do novo Quadro Geral de Baixa Tensão; 

• Instalação do novo Quadro local de energia elétrica; 

• Instalação da nova coluna montante formada por eletroduto de Fe.Galv.Pesado 
φ 4” para proteção do alimentador em média tensão CE-MT (Cabos unipolares de co-
bre3#120 mm²-12/20KV; 

• Instalação dos novos painéis de Média Tensão (Unidade de Entrada e Unidade 
de Transformação); 

• Instalação do Sistema de Exaustão Local na unidade de transformação; 

• Instalação do Sistema de iluminação convencional e de emergência; 

• Instalação do Sistema de proteção contra incêndio; 

• Instalação e passagem dos alimentadores de Media Tensão denominados de 
AERT1, AERT2 E AERT3(Cabos unipolares de cobre 3 #35 mm²-12/20KV, que serão 
conectados na saída de cada uma das seccionadoras fusíveis do painel de Media Ten-
são e nas respectivas entradas de Media Tensão de cada um dos transformadores 
TR1,TR2 e TR3. Estes cabos estarão protegidos por uma canaleta embutida no piso 
embutida no piso, conforme mostra a planta A04 do projeto; 

• Instalação e passagem dos alimentadores de Baixa Tensão denominados de 
STR1, STR2 e STR3, formados por 2#240mm²x(F)+2#240mm² (N) do tipo Eprotenax 
0,6/1KV, estes alimentadores serão conectados nas saídas em Baixa Tensão de Cada 
um dos Transformadores e na entrada dos disjuntores do novo QGBT; 

• Instalação de um Banco de Baterias com retificador para alimentar a parte de 
comando do painel de média tensão; 

• Os alimentadores da Rede Externa de Media Tensão 4PW E 5PW (cabos de 
alumínio 12/20kv e bitola de 120mm²) serão instalados e conectados as chaves seccio-
nadoras de da unidade de entrada do Painel de Media Tensão; 

• O alimentador de saída da Rede interna de Media Tensão CE-MT (cabos de 
cobre 12/20KV e bitola de 120mm²) serão instalados e conectado ao modulo de re-
monte e este por sua vez ao disjuntor de média tensão da unidade de transformação; 

• Ativar a nova Subestação 
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5.2 Transformadores 
 
225KVA, dois destes transformadores suprira de energia elétrica permanentemente ao 

prédio da Defensoria Pública do Estado do RS e o terceiro estará na reserva caso agora ocorra 
algum problema ou necessidade de manutenção com um dos transformadores em operação; 

5.2.2 Cada um dos transformadores deverá vir com cubículo de proteção IP00 
Cada um dos transformadores deverá vir acompanhado com: 

• Conector de aterramento; 

• Placa de identificação e avisos de advertência; 

• Meios de suspensão da parte ativa e invólucro, quando aplicável; 

• Rodas bidirecionais lisas; 

• Sistema de proteção térmica (monitoramento) dos enrolamentos; 

• Sistema de amortecimentos, 

• Na falta de um destes itens, a empresa contratada deverá fornece-los 

5.2.4 Deverão ser seguidas as seguintes normas para transformadores: 
• NBR 10295: Transformadores de Potência Secos. 

• NBR 5416: Aplicação de Cargas em Transformadores de Potência. 

• NBR 13297: Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de po-
tência secos 

5.3 PAINEL DE MEDIA TENSÃO 24KV: 
Este painel de Média Tensão é formado por 3 painéis de média tensão composto de 04 e 

03 colunas cada um, conforme desenho unifilar e vista frontal do painel. O painel deverá ter 
isolação integral em SF6. A configuração do painel deverá ser a seguinte 

 
5.3.1 PAINEL ENTRADA 

• 1º Cubículo: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com bucha 
capacitiva. 

• 2 Cubículo: Chave seccionadora de entrada sob carga motorizada com bucha 
capacitiva. 

• 3 Cubículo: Disjuntor a vácuo com TCS, TPS e relé de proteção 

5.3.2  PAINEL  MEDIÇÃO 
• 1º Cubículo: Modulo de e remonte ou subida de Cabos; 

• 2º Cubículo: Disjuntor a vácuo com TC’S, TP’S e relé de proteção 

• 3º Cúbículo: Medição da Concessionária apropriada para instalação de TC’S e 
TP’s de medição (fornecido pela concessionária) 
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5.3.3 PAINEL DERIVAÇÃO 
• 1º Cubículo: Chave seccionadora para aterramento 

• 2º Cubículo: Chave seccionadora fusível 

• 3º Cubículo: Chave seccionadora fusível 

As duas entradas deverão possuir um intertravamento mecânico e elétrico entre elas e 
com o disjuntor a vácuo, na qual impossibilita das duas chaves seccionadoras de entrada este-
jam na posição LIGADO. Deverá ser previsto toda a lógica necessária para a transferência 
automática de alimentadores e o fornecimento de buchas capacitivas em cada coluna de chave 
seccionadora. 

O painel deve ser modular composto basicamente por seccionadoras, barramento dentro 
de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente compactos, 
totalmente testados e montados em fábrica e adequado a distribuição de energias em Média 
Tensão até 24KV, para sistemas de configuração anel ou radial. 

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confiabi-
lidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados a distribuição de energia em média ten-
são em subestações abrigadas, para locais o espaço ocupado, segurança, confiabilidade e isen-
ção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca posto em operação 
anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma. 

O fornecedor deverá ter o painel homologado na CEEE-D e fornecer o painel com todas 
as terminações de entrada/saída tipo plug-in (e convencionais para o cubículo de medição) 
para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e co-
missionado pronto para ser energizado. 

Todas as colunas deverão possuir resistência de aquecimento instalado no compartimento 
de cabos. 

A interligação de um painel com o outro (entre o Painel de Medição e o Painel de Deriva-
ção) será realizado através de cabos de media tensão no porão de cabos. 

5.3.3 CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço inoxidá-

vel aterrado. Conexão deve ser feita via cabos, uso de terminações tipo plug-in até 400 mm² – 
linha IEC 630A. 

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra 
arco elétrico interno conforme norma NBD IEC 62271-200, dispondo de dispositivos de alí-
vio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo deve 
ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, 20.000 amperes de corrente por, no 
mínimo, 01 (um) segundo. 

5.3.3.1 ISOLAÇÃO 
Os invólucros devem ser construídos com aço inoxidável, cujas extremidades devem ser 

totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de prote-
ção desse invólucro deve ser IP65. 

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser 
feita através de buchas construída com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse 
fim. As buchas devem possuir um flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e de-
vem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação. 
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O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja ne-
cessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra. 

5.4 DISJUNTOR A VÁCUO 
O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjuntores 

com extinção a óleo. O disjuntor a ser utilizado deverá perfazer pelo menos 10.000 manobras 
sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidades de ma-
nutenção. 

O cubículo não deve permitir a remoção dos disjuntores de dentro do painel. Para isso, o 
disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6 sendo sua instalação fixa. 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
• 01 jogo de barras 630A 

• 01 seccionadora tripolar de 3 posições 

• 01 disjuntor a vácuo, 630A 20KV comando motorizado, com bobinas de aber-
tura e  fechamento; 

• 03 transformadores de corrente toroidal (TC) acoplado nas buchas do painel, 

• 03 transformadores de potencial de bloco (TP) tipo plug-in 

• 01 relé de proteção microprocessado multifuncional, com no mínimo as se-
guintes funções 50/51, 50N,27/59,46,32 e 67; 

• Invólucro de aço galvanizado; 

• Compartimento totalmente soldado contendo gás SF6 com chave seccionadora 
e disjuntor a vácuo em seu interior; 

• Sinóptico pintado, flags mecânicos; 

• Detentores capacitivos de tensão; 

• Compartimentos de saída de cabos 

• Jogo de alavancas de manobra; 

5.5 SECCIONADORAS 
As chaves seccionadoras de entrada deverão ser de 03 posições devem ser 

adequadas a corrente de até 630A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem 
apresentar design extremamente compacto e enxuto, com reduzido número de peças 
móveis, implicando num conjunto de livre de manutenção. A chave configura três 
situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave 
seccionadora deverá ser adequada a manobra sob carga e impossibilitar manobras 
indevidas através de intertravamento mecânico. Sinalizações mecânicas, através de 
FLAGS, devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra frontal do 
painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para 
ATERRADO numa só operação. 

5.6 FUSÍVEIS 
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Os fusíveis de média tensão devem estar alojados em compartimento próprio, 
acessível pela parte superior frontal do painel. O acesso só deve ser possível com o 
respectivo bay-pass aterrado. Cada fusível deve ser acomodado em um invólucro 
monofásico, totalmente encapsulado em epóxi (impedindo qualquer possibilidade de 
falha entre fases). Estes invólucros devem conter o contato de trip, feito via pino 
percursor do fusível ou através de uma pressão naquele compartimento, devido a 
qualquer falha (rompimento, explosão, etc.) do próprio fusível (proteção térmica). 

5.7  MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
O cubículo de medição da concessionária deverá estar para instalação de até 03tcs 

e ate 03 TPS para medição e faturamento da concessionária. O fornecimento dos TCs e 
TPS é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um suporte 
para a fixação dos TCS E TPS. 

5.8 BARRAMENTO 
O barramento entre os cubículos deve ser constituído por barras de cobre. O 

barramento de cobre também estar de dentro de invólucro com o gás SF6. 
5.9 INDICADOR DE PRESSÃO DO TANQUE DE SF6 

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção 
oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo GO (Re-
ady to Service) / NON- GO, que evita a necessidade de manômetros do SF6 

Cabe ressaltar que todas as buchas do invólucro devem serem feitas de resina epóxi com 
flanges engastadas no próprio invólucro do SF 6(que é IP 65) soldadas a ele, garantindo sua 
total estanqueidade. 

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção 
oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo GO (Re-
ady to service) NON-GO que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros disposi-
tivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que todas as 
buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges engastadas no próprio invó-
lucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele, garantindo sua total estanqueidade. 

5.10 LÓGICA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DOS ALIMENTADORES 4 PW E 5 PW 
Presença de tensão no AL  
5 PW 

Presença de tensão no AL 
4PW 

Programação proposta 

SIM SIM 
 

DPERGS permanecerá 
alimentada pelo AL 5PW 

SIM NÃO DPERGS permanecerá 
alimentada pelo AL 5PW 

NÃO SIM Automatismo abre 
contagem de 120 segundos 
e primeiramente abre chave 
do AL 5PW e depois fecha 
a chave do AL 4PW, e nes-
ta condição permanece 
mesmo que retorne tensão 
no AL 5PW. Somente a 
CEEE ou com autorização 
por escrito desta que 
DPERS poderá reverter 
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manualmente para a condi-
ção normal de operação, 
conforme memorial. 

 
NÃO NÃO Para esta condição, 

não há informação em ne-
nhum local de como proce-
der, porém propomos que 
as duas chaves sejam aber-
tas cumprindo a função de 
proteção em relação á pos-
sibilidade de energização 
dos ramais pelo sistema de 
geração de energia.Quando 
retornar tensão em qual-
quer um dos alimentado-
res,a preferência é do AL 
5PW,porém se não retornar 
tensão no AL 
4PW(propomos um atraso 
de 30 segundos para que 
seja dada a prioridade para 
o AL 5PW). 

 
 
5.11 NORMAS 
Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas: 
RESUMINDO: 

• Painel de Média Tensão integral em SF6, classe 24KV,20KA,630A formado de 
7 colunas, composto da seguinte forma: 

• 2 cubículos composto de seccionadoras de entrada intertravadas mecanicamen-
te e eletricamente 

• 1 cubículo composto por disjuntor geral de proteção 

• 1 cubículo composto pela medição da concessionária 

• 1 cubículo composto pela seccionadora de aterramento 

• 3 cubículos com seccionadoras fusíveis com capacidade nominal dos fusíveis 
de 200A 

• Neste projeto estamos considerando toda água de transferência e o intertrava-
mento (elétrico e mecânico) entre ambas seccionadoras de entrada. Caso falte energia 
em um alimentador da CEEE-D, a transferência deverá ocorrer tanto manualmente 
como de forma automática para o alimentador reserva. A lógica de transferência será 
definida pela necessidade junto com a CEEE-D. 
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• Neste projeto estamos considerando a instalação de um banco de bateri-
as/retificador para eliminar toda a parte de comando, proteção, bobinas e motores da 
seccionadora e disjuntor. 

Recomenda-se a utilização de um banco de baterias/retificador, pois a transferência au-
tomática na entrada só ocorrerá se tiver tensão auxiliar confiável e ininterrupta. 

• Também estamos considerando o fornecimento do relé de proteção com as 
funções ANSI50/51 e ANSI 50N/51N, TCS de proteção, TPS   de proteção, as termi-
nações fixas (mufla) em todas as entradas e saídas, resistência de aquecimento e todo 
acessório para o perfeito funcionamento painel. 

• Também deverá ser considerado na rele de proteção a função ANSI 32 (direci-
onal de potência), já que se prevê futuramente a instalação de Grupos Geradores. 

 
1. Características construtivas exigidas 

Normas técnicas : NBR IEC 62271 -200 
Grau de proteção (ABNT): IP 2X 
Meio isolante da chave seccionadora SF6 
Montagem do painel Afastado da parede 
Alimentação do painel :Entradas Por cabos/inferior 
Saídas Por cabos /inferior 
Temperatura Média 35º/max 
Instalação interior 
Pintura final RAL  7032 
  
 
2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA 
 
TENSÃO NOMINAL 13,8 KV 

 
CLASSE DE TENSÃO 24 KV 

 
TENSÃO SUPORTÁ-

VEL DE IMPULSO ATMOS-
FÉRICO 

95 KV 

TENSÃO SUPORTAVÉL 
A FREQ INDUSTRIAL (1 
MIN) 

34 KV 

FREQUÊNCIA 60 HZ 
 

CORRENTE SUPOR-
TÁVEL DE CURTA DURA-
ÇÃO 

 20 KA 

VALOR DE CRISTA DA 
CORRENTE SUPORTÁVEL 

63 KA 
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CORRENTE NOMINAL 
DE BARRAMENT0 

630 A 

CORRENTE NOMINAL 
NAS DERIVAÇÕES (SEC-
CIONADORA DE ENTRA-
DA) 

ATÉ 630 A 

TENSÕES AUXILIA-
RES 

 

  

COMANDO 125 VCC EXTERNA, 
PROVENIENTE DE 
UMA FONTE CONFIÁ-
VEL 

ILUMINAÇÃO, TO-
MADAS E RESISTÊNCIAS 

        220 VCA EXTERNA 

 

 
 
6 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 
6.1.1  O novo Quadro Geral de Baixa Tensão é formado por 04 colunas interligadas, cada 

coluna tem as dimensões de 60x100x210 cm (LXPXA) 
6.1.2 Na primeira coluna será instalado um disjuntor (denominado D1) no qual serão co-

nectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR1, com capacidade 
nominal de 600A e capacidade de ruptura mínima de 25kA, em 220 V conforme mostram as 
plantas baixas do projeto -  Este disjuntor quando a subestação entrar em operação permane-
cera ligado. 

6.1.3 Na segunda coluna será instalado um disjuntor (denominado D2) no qual serão co-
nectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR2, com capacidade 
nominal de 600A e a capacidade de ruptura mínima de 25KA, EM 220V conforme mostram 
as plantas baixas do projeto - Este disjuntor quando a subestação entrar em operação perma-
necera ligado. 

6.1.4 Na terceira coluna será instalado um disjuntor (denominado D3) no qual serão co-
nectados os cabos de saída da baixa tensão do transformador a seco TR3, com capacidade 
nominal de 600A e a capacidade de ruptura mínima de 25KA, EM 220V conforme mostram 
as plantas baixas do projeto - Este disjuntor quando a subestação entrar em operação perma-
necera ligado. 

6.1.5 A saída dos disjuntores D1, D2 e D3 serão conectados através de um barramento tri-
fásico com capacidade nominal de 800Aao barramento geral do QGBT com capacidade no-
minal de 1600A; 

6.1.6 Na quarta coluna será instalado um disjuntor gera l (denominado DG) e na sua en-
trada será conectado o barramento geral do QGBT com capacidade nominal de 1200A e capa-
cidade de ruptura simétrica de 55KA; 

6.1.7 Na saída do disjuntor geral será conectado um barramento blindado com capacidade 
de corrente nominal de 1250A, conforme mostram as plantas baixas do projeto – Este disjun-
tor quando a subestação entrar em operação permanecera ligado. 

6.1.8 O barramento de Neutro será formado por barras de cobre com dimensões mínimas 
de L=50 mm e Espessura = 25mm². 
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6.1.9 O barramento de Terra ou Proteção será formado por barras de cobre com dimen-
sões mínimas de L=50mm e Espessura= 25mm². 

7. BARRAMENTO BLINDADO: 
Este novo barramento blindado a ser instalado na saída do disjuntor geral do novo QGBT 

será responsável pela distribuição de energia elétrica do prédio e deverá ter as seguintes carac-
terísticas: 

7.1.1Corrente Normal In=1250A; 
7.1.2 Nível de isolamento: 1KV; 
7.1.3 Grau de proteção: IP31; 
7.1.4 Corrente de curto circuito eficaz: 53KA. 
8. ATERRAMENTO DA SALA DA SUBESTAÇÃO 
8.1.1 Será instalada sob o piso uma malha principal de aterramento formada por um cabo 

de cobre nu de 70mm², este cabo será conectado nas paredes percorrendo o perímetro da sala 
da nova subestação através de abraçadeiras; 

8.1.2 As carcaças de todos os equipamentos, anéis metálicos, eletrodutos de Fe.GALV, 
Porta, janelas ou qualquer estrutura metálica sujeita a energização deverão ser aterradas com 
cabo de cobre nu 35mm², através de conector apropriado, os cabos de 35mm² estarão interli-
gados ao cabo principal da malha de aterramento através de solda exotérmica; 

8.1.3 Os barramentos ou Bornes de proteção dos equipamentos e do QGBT deverão ser 
aterrados com cabos de cobre nu 50mm², através de conector apropriado, os cabos de 50mm² 
estarão interligados ao cabo principal da malha de aterramento através de solda exotérmica; 

8.1.4 Os Barramentos ou Bornes de Neutros dos equipamentos e do QGBT deverão ser 
aterrados com cabos de cobre nu 70mm², através de conector apropriado, os cabos de 70mm² 
estarão interligados ao cabo principal da malha de aterramento através de solda exotérmica; 

8.1.5 Os Barramentos ou Bornes de Neutro e de proteção do quadro local de energia elé-
trica deverão ser aterradas com cabos singelos 0,6/1kv 6mm², através de conector apropriado, 
estes cabos estarão interligados ao cabo principal da malha de aterramento através de solda 
exotérmica; 

8.1.6 O aterramento do neutro dos transformadores deverá ser feito solidamente através 
de um cabo de cobre do tipo sintenax e bitola de 70mm² interligado a malha de aterramento 
por sola exotérmica; 

8.1.7 Deverá aterrada a blindagem metálica dos cabos de media tensão que interligam a 
saída de cada uma das chaves seccionadora fusível com a entrada de media tensão dos trans-
formadores (alimentadores AERT1, AERT2 e ATR3), na malha de aterramento através de dis-
positivo de aterramento tipo DAT; 

8.1.8 Deverá ser aterrada a blindagem metálica dos cabos de media tensão que interligam 
a saída de cada uma das chaves seccionadora fusível com a entrada de media tensão dos e 
transformadores (alimentadores AETR1, AETR2 e ATR3), na malha de aterramento através de 
dispositivo de aterramento tipo DAT; 

9 DIAGRAMA UNIFILAR 
Na sala da subestação conforme mostra a planta baixa do projeto, deverá ser instalado um 

diagrama unifilar de toda a rede elétrica da Defensoria Pública, em tamanho A1 o qual deverá 
ser emoldurado e protegido com vidro, este quadro deverá ser emoldurado e protegido com 
vidro, este quando deverá ser instalado ao lado do quadro de medição. 

10. SISTEMA DE EXAUSTÃO LOCAL 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Será instalado um sistema de exaustão local com as seguintes características: 
• Possuirá dois exautores sendo principal e o outro reserva, ambos os exautores 

terão a mesmas especificações: 

• Motor monofásico: 220V; 

• Potencia 1 CV; 

• Vazão do Exaustor: 11.000m³/h; 

• Tipo: Parede com proteção contra chuva; 

• Diâmetro: 40 Cm; 

• O exaustor reserva entrara em operação quando o principal não estiver operan-
do; 

• O comando de acionamento do sistema de exaustão local será realizado através 
de um CLP que estará comunicação com os relés de temperatura de cada um dos trans-
formadores a seco. 

11 MEDIÇÃO DE ENERGIA: 
MEDIÇÃO EXISTENTE 
Atualmente o prédio da Defensoria Pública do Estado do RS, tem como medição a tarifa 

de energia elétrica convencional em baixa tensão e o prédio da Mauá tem como tarifa energia 
elétrica a convencional em baixa tensão. 

MEDIÇÃO PROPOSTA 
A medição de energia elétrica solicitada é a tarifa horozasonal verde grupo A4. 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
12.1 Padrão da Obra: 
 
12.1.1 O padrão de qualidade da obra deverá ser irrepreensível, devendo ser seguidos, 

além do que exposto neste projeto, as recomendações das Normas da Concessionária no que 
se refere ao tipo de material e maneira de instalação, logo a execução de todos os trabalhos 
deverá obedecer aos preceitos da boa técnica, critério este que prevalecerá em qualquer em a 
qualquer caso omisso do projeto ou especificação, que possa vir a dar origem a dúvidas de 
interpretação. 

 
12.1.2 Todos os equipamentos e acessórios utilizados na subestação deverão ser homolo-

gados pela concessionária de energia elétrica –CEEE – D. 
 
12.1.3 Caberá a executora fazer as tratativas com o proprietário e a gerência técnica na 

CEEED da melhor maneira para serem feitas as instalações propostas neste projeto. 
 

_________________________________________________________ 
Eng° Eletricista PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR 

CREA RS124874 
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PARTE C –  ESTUDO  PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES 

  

Obs: O Estudo de Proteção dos Transformadores deve ser solicitado à Comissão 
Permanente de Licitações através do e-mail: licitação@defensoria.rs.gov.br. 
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PARTE D – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA DE PRECOS

NOVA SE DA DPERGS

Item           Cod. Cliente   Descricao      Unidade        Quantidade     Materiais      Mao de Obra    Pr. Unitario   Pr. Total      

  1. APOIO A OBRA  

  1.  1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

  1.  1.  1. 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA CHP 180 149,94R$                  139,19R$         289,13R$                          52.043,40R$       

  1.  1.  2. 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA CHI 360 78,19R$                     22,07R$            100,26R$                          36.093,60R$       

  1.  1.  3. 91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 

POTÊNCIA CHP 180 115,68R$                  15,98R$            131,66R$                          23.698,80R$       

  1.  2. CANTEIRO DE  OBRAS

  1.  2.  1. 73847/001ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 MES 6 273,43R$                  -R$                273,43R$                          1.640,58R$          

  1.  2.  2. 74209/001PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6 191,11R$                  31,94R$            223,05R$                          1.338,30R$          

  1.  2.  3. 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE M2 20 334,05R$                  100,18R$         434,23R$                          8.684,60R$          

  1.  2.  4. 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE M2 20 243,58R$                  77,82R$            321,40R$                          6.428,00R$          

  1.  2.  5. 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA M2 20 387,83R$                  142,04R$         529,87R$                          10.597,40R$       

  1.  3. MÃO DE OBRA INDIRETA

  1.  3.  1. 91677

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 528 0,45R$                       84,15R$            84,60R$                            44.668,80R$       

  1.  3.  2. 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ###### 3,66R$                       19,68R$            23,34R$                            24.647,04R$       

  1.  3.  3. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 86,13R$                     9.552,85R$      9.638,98R$                      19.277,96R$       

  1.  3.  4. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 2 86,13R$                     12.597,55R$     12.683,68R$                    25.367,36R$       

  1.  3.  5. ADAP SBC 011623

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGO 

COMPLEMEN H ###### 3,66R$                       8,18R$              11,84R$                            12.503,04R$       

  1.  4. TAXAS IMPOSTOS E LICENÇAS

  1.  4.  1. CREA RS ART DE EXECUÇÃO UN 2 -R$                         214,82R$         214,82R$                          429,64R$             

  1.  5. ALUGUEL DE GERADOR

  1.  5.  1. COTACAO GERADOR DE 400KVA FUNCIONAMENTO 24H MES 1 19.950,00R$            -R$                19.950,00R$                    19.950,00R$       

TOTAL ITEM:   1   287.368,52R$      
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  2. DESMONTAGEM DE SUBESTAÇÃO

  2.  1. SUBESTAÇÃO SOBRELOJA

  2.  1.  1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 3,66R$                       12,90R$            16,56R$                            2.649,60R$          

  2.  1.  2. 88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 160 3,66R$                       9,68R$              13,34R$                            2.134,40R$          

  2.  2. SUBESTAÇÃO 10 ANDAR -R$                         -R$                -R$                                

  2.  2.  1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 3,66R$                       12,90R$            16,56R$                            2.649,60R$          

  2.  2.  2. 88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 160 3,66R$                       9,68R$              13,34R$                            2.134,40R$          

  2.  3. TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS

  2.  3.  1. 72838 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, TXKM ####### 0,60R$                       0,11R$              0,71R$                              2.130,00R$          

TOTAL ITEM:   2   11.698,00R$       

  3.  SUBESTAÇÃO TERREO

  3.  1. COTACAO CUBICULO BLINDADO A SF6 DE MT/ DUPLA ALIMENTAÇÃO UN 1 137.416,62R$          -R$                137.416,62R$                 137.416,62R$     

  3.  1.  2. COTACAO CABO DE ALUMINIO 120MM2 12/20KV M 720 32,00R$                     72,26R$            104,26R$                          75.067,20R$       

  3.  1.  3. ADP SINAPI73781/001

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA 

CABO UN 6 324,77R$                  44,90R$            369,67R$                          2.218,02R$          

  3.  1.  4. 73781/001

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA 

CABO UN 9 300,98R$                  44,90R$            345,88R$                          3.112,92R$          

  3.  1.  5. COTAÇÃO CABO DE COBRE 120MM ISOLADO CLASSE 15KV M 400 105,00R$                  72,26R$            177,26R$                          70.904,00R$       

  3.  1.  6. 72254

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 300 19,30R$                     7,00R$              26,30R$                            7.890,00R$          

  3.  1.  7. 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 12 39,79R$                     9,03R$              48,82R$                            585,84R$             

  3.  1.  8. 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - UN 20 7,57R$                       9,03R$              16,60R$                            332,00R$             

  3.  1.  9. ADAP SBC 061306ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5 M 400 30,44R$                     39,70R$            70,14R$                            28.056,00R$       

  3.  1. 10. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 25 14,51R$                     37,78R$            52,29R$                            1.307,25R$          

  3.  1. 11. 73964/006REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 25 11,00R$                     28,66R$            39,66R$                            991,50R$             

  3.  1. 12. 73465

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO 

AREIA M2 50 10,68R$                     18,28R$            28,96R$                            1.448,00R$          

  3.  1. 13. 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 5 189,59R$                  173,50R$         363,09R$                          1.815,45R$          

  3.  1. 14. 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA M3 2 238,88R$                  45,63R$            284,51R$                          569,02R$             

  3.  1. 15. ADAP 72316

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 

DN100MM (4), TIPO M 60 95,94R$                     22,57R$            118,51R$                          7.110,60R$          

  3.  1. 16. 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, R UN 12 75,68R$                     55,08R$            130,76R$                          1.569,12R$          

TOTAL ITEM:   3   340.393,54R$      
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  4. SUBESTAÇÃO 11 ANDAR

  4.  1. COTAÇÃO

CUBICULO BLINDADO ISOLADO SF6 MT COM DJ E 3 SAIDAS 

DE MT UN 1 140.000,00R$          716,50R$         140.716,50R$                 140.716,50R$     

  4.  2. ADAP SBC 63450CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 20/35KV 50 MM M 240 75,02R$                     38,87R$            113,89R$                          27.333,60R$       

  4.  3. 73781/001

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA 

CABO UN 21 300,98R$                  44,90R$            345,88R$                          7.263,48R$          

  4.  4. COTAÇÃO  NO BREAK 2 KVA UN 2 3.102,40R$               41,96R$            3.144,36R$                      6.288,72R$          

  4.  5. ADAP SBC 062320ELETROCALHA 300x100 M 150 50,05R$                     47,84R$            97,89R$                            14.683,50R$       

  4.  6. 63152 TÊ VERTICAL 300X100X300X100 PARA ELETROCALHA UN 8 59,97R$                     11,00R$            70,97R$                            567,76R$             

  4.  7. 63749 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 300x100 UN 12 7,02R$                       8,42R$              15,44R$                            185,28R$             

  4.  8. 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 M2 20 41,67R$                     10,22R$            51,89R$                            1.037,80R$          

  4.  9. 73922/001

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO M2 30 19,24R$                     24,89R$            44,13R$                            1.323,90R$          

  4. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SE 11 ANDAR -R$                         -R$                -R$                                

  4. 10.  1. 74131/007

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA UN 1 490,46R$                  90,28R$            580,74R$                          580,74R$             

  4. 10.  2. 93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - UN 1 58,96R$                     12,82R$            71,78R$                            71,78R$                

  4. 10.  3. 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - UN 4 8,50R$                       1,49R$              9,99R$                              39,96R$                

  4. 10.  4. 93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - UN 1 55,24R$                     4,49R$              59,73R$                            59,73R$                

  4. 10.  5. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA M 400 1,85R$                       0,68R$              2,53R$                              1.012,00R$          

  4. 10.  6. 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA M 150 3,53R$                       2,81R$              6,34R$                              951,00R$             

  4. 10.  7. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 10 1,41R$                       2,42R$              3,83R$                              38,30R$                

  4. 10.  8. 91918 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN UN 8 3,73R$                       6,16R$              9,89R$                              79,12R$                

  4. 10.  9. 73953/006LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE UN 6 80,56R$                     22,45R$            103,01R$                          618,06R$             

  4. 10. 10. 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE UN 1 7,20R$                       5,07R$              12,27R$                            12,27R$                

  4. 10. 11. 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - UN 6 5,14R$                       3,23R$              8,37R$                              50,22R$                

  4. 10. 12. 95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN UN 15 10,64R$                     10,10R$            20,74R$                            311,10R$             

  4. 10. 13. ADAP SBC 060504PERFILADO METALICO 38x38mm PERFURADO-VARA 6,0m UN 7 78,94R$                     21,35R$            100,29R$                          702,03R$             

  4. 10. 14. 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO UN 20 12,06R$                     6,91R$              18,97R$                            379,40R$             

  4. 10. 15. ADAP SBC 060680LUMINARIA EMERGENCIA C/AUTONOMIA 1 HORA UN 16 74,87R$                     64,50R$            139,37R$                          2.229,92R$          

  4. 11. 72255

CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 450 26,48R$                     7,67R$              34,15R$                            15.367,50R$       

  4. 12. 72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - UN 50 7,71R$                       9,03R$              16,74R$                            837,00R$             

  4. 13. ADAP SBC 061487QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 2000 A UN 1 22.956,56R$            5.372,76R$      28.329,32R$                    28.329,32R$       

  4. 14. COTAÇÃO BARRAMENTO BLINDADO 2000 A 3F+N M 100 1.700,00R$               104,90R$         1.804,90R$                      180.490,00R$     

  4. 15. COTAÇÃO COFRE DE SAIDA PARA BARRAMENTO BLINDADO 2000A UN 15 1.300,00R$               104,90R$         1.404,90R$                      21.073,50R$       

  4. 16. COTAÇÃO CURVA PARA BARRAMENTO BLINDADO 2000A UN 8 1.700,00R$               104,90R$         1.804,90R$                      14.439,20R$       

  4. 17. COTAÇÃO DISJUNTOR 2000A PARA BARRAMENTO BLINDADO UN 1 12.000,00R$            104,90R$         12.104,90R$                    12.104,90R$       

  4. 18. 74130/009

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 500 UN 3 1.710,31R$               9,03R$              1.719,34R$                      5.158,02R$          

  4. 19. 93000 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA M 480 97,11R$                     5,94R$              103,05R$                          49.464,00R$       

  4. 20. 72269

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 

240MM2 - UN 48 22,04R$                     11,29R$            33,33R$                            1.599,84R$          

  4. 21. COTAÇÃO

ANALISADOR DE ENERGIA INSTALAD  EM QGBT LEITURA 

REMOTA UN 1 13.077,48R$            125,88R$         13.203,36R$                    13.203,36R$       

  4. 22. ADAP SBC 065820

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600V 1500-5A CL0,3 

BDE1820 ISOLET UN 3 525,31R$                  40,39R$            565,70R$                          1.697,10R$          

TOTAL ITEM:   4   550.299,91R$      
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  5. RETIRADA DE JANELAS PARA PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS

  5.  1. 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 300 3,66R$                       9,56R$              13,22R$                            3.966,00R$          

  5.  2. 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM M2 300 7,26R$                       3,88R$              11,14R$                            3.342,00R$          

  5.  3. 73863/001

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 

10X30X60CM, M2 100 55,23R$                     5,18R$              60,41R$                            6.041,00R$          

  5.  4. 94807 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, UN 4 678,31R$                  16,73R$            695,04R$                          2.780,16R$          

TOTAL ITEM:   5   16.129,16R$       

  6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

  6.  1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500 0,65R$                       1,34R$              1,99R$                              995,00R$             

TOTAL ITEM:   6   995,00R$             

TOTAL DA PLANILHA: 1.206.884,13R$   

BDI 22,20% 267.932,26R$     

TOTAL COM BDI 1.474.816,39R$   
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PARTE E – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA DPE

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 TOTAL (R$)

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 136.665,00  50% 50% 136.665,00

68.332,50     68.332,50R$   

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 35.057,80    100% 35.057,80

35.057,80     

1.3 MÃO DE OBRA INDIRETA 154.538,66  16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 154.538,66

25.746,14     25.746,14     25.746,14      25.746,14      25.746,14       25.807,96        

1.4 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 525,02          100% 525,02

525,02           

1.5 ALUGUEL DE GERADOR 24.378,90    16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 24.378,90

4.063,96       4.063,96       4.063,96        4.063,96         4.063,96          4.059,10          

2.1 SUBESTAÇÃO SOBRE LOJA 5.846,40      100% 5.846,40

5.846,40          

2.2 SUBESTAÇÃO 10 ANDAR 5.846,40      100% 5.846,40

5.846,40         

2.3 TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS 2.610,00      50% 50% 2.610,00

1.305,00       1.305,00          

3. SUBESTAÇÃO TÉRREO 415.956,31  23% 50% 27% 415.956,31

95.669,95     207.978,16    112.308,20    

4. SUBESTAÇÃO 11 ANDAR 672.465,50  23% 50% 27% 672.465,50

154667,07 336232,75 182565,68

5.

RETIRADA DE JANELAS P/ 

PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS 19.711,40    50% 50% 19.711,40

9.855,70       9.855,70          

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.215,00      100% 1.215,00

1.215,00          

% TOTAL 9,07% 9,26% 26,61% 32,83% 14,33% 7,90% 100%

% TOTAL 9,07% 18,33% 44,94% 77,77% 92,10% 100%

VR. TOTAL 133.725,42   136.640,75   392.455,33    484.197,45    211.375,78     116.421,66     1.474.816,39 

VR. TOTAL 133.725,42   270.366,17   662.821,50    1.147.018,95 1.358.394,73  1.474.816,39  

CRONOGRAMA DIVIDIDO EM MESES DE OBRA: MÊS 1,MÊS 2, ....  
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ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

 
1. Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, emitido na família 007 ou 027, com prazo de 
validade vigente, para os vencimentos dos documentos na data designada para a entrega dos 
envelopes desta licitação. 
 
2.  Anexo III do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996, Relação dos Contratos a 
Executar pelo Licitante e Demonstração da Capacidade Absoluta. 
 
3. Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa, nos ter-
mos do Anexo V, se for o caso. 
 
4. Cópia do enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa autenticada 
pela Junta Comercial, se for o caso. 
 
5. Declaração da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme Anexo VI. 
 
6. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme modelo Anexo 
VII. 
 
7. Outros documentos eventualmente exigidos no Anexo I – Termo de Referência. 
 
8. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
a) as licitantes devem comprovar sua aptidão, apresentando atestado emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e que comprovem fornecimentos anteriores, pertinentes e compatíveis em característi-
cas e quantidade com o objeto desta licitação. O atestado deve permitir a identificação da pessoa jurídica que o 
está emitindo (indispensável o CNPJ) e de seu representante legal, bem como endereço e número de telefone 
para eventual contato. 

 
b) certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA do Estado de origem, domicílio ou sede do licitante. O visto do CREA/RS para empre-
sas não domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do contrato; 
 
c) declaração da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, insta-
lações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-
Financeiro; e indicação do Responsável Técnico pela execução da obra, o qual deverá ser o 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 143/169 
 

 

responsável em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, conforme 
modelo constante no Anexo VII; 
 
d) prova do responsável técnico do objeto da licitação, engenheiro eletricista, pertencer ao 
quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sócio ou 
diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Traba-
lho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo 
com a legislação civil comum; 

e) comprovante de capacidade profissional do responsável técnico do objeto da licitação, atra-
vés de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e correspondente 
Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA, comprovando que o profissional é 
detentor de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de complexidade tecno-
lógica e operacional semelhante ou superior ao objeto da licitação, limitada às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

f) declaração da licitante de conhecimento e vistoria técnica modelo – Anexo IV. Os 
proponentes deverão agendar visita técnica, com um profissional da área, com objetivo de 
conhecer com detalhes o local onde irão desenvolver as atividades, devendo realizar a visita 
no endereço e horários, com uma antecedência mínima de até 05 (cinco) da data marcada para 
entrega dos envelopes”, conforme disposto no Item 12.3.2. do Anexo I – Termo de 
Referência. 

 

8. Os interessados que não possuírem o Certificado de Fornecedor do Estado - CFE poderão 
encaminhar à Central de Licitações, (Av. Borges de Medeiros n.º1501, 1.º andar, Porto Alegre 
–RS) toda a documentação exigida para cadastramento, inclusive Certificado de Capacidade 
Financeira de Licitante, nos termos do Decreto Estadual 36.601/96, até o terceiro dia anterior 
a data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação técnica e que atenda 
a todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
9. Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, período base ou memória de cálculo 
relativo ao Anexo III do Decreto Estadual 36.601/96, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá efetuar diligência para esclarecer o fato e deliberar pela habilitação ou inabilitação do 
licitante. 
 
10. A Comissão Permanente de Licitações, visando esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, poderá solicitar às licitantes a apresentação de quaisquer outros documentos não 
exigidos neste Edital, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a exigência 
seja suprida. 
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ANEXO III 

         MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº XX/2017 

 
                                             Termo de Contrato de Prestação de Serviços 
             de Engenharia e a DEFENSORIA PÚBLICA 
             DO ESTADO Do RIO GRANDE DO SUL e a 
             [CONTRATADA]. 

 

Expediente n.º 2393-30.00/17.0 
 
 

Contrato celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 666, inscrita no CNPJ sob o nº 
74.704.636/0001-50, representado neste ato pelo Exmo. Sr.  Defensor Público-Geral do 
Estado, Dr. CRISTIANO VIEIRA HEERDT, inscrito no CPF sob nº 676.440.900-53, 
doravante denominado CONTRATANTE, e …...................., com sede na …......................, 
inscrito no CNPJ sob o nº ................................, representada neste ato por 
seu …......................., inscrito no CPF sob o n° …............................, doravante denominada 
CONTRATADA, para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 
objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei nº 8666/93 subsidiada pelas normas da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Estadual nº 11.389/1999, Lei Estadual nº 
13.706/2011, Decreto Estadual nº 42.250/2003 e legislação pertinente, assim como pelas 
condições do edital de Tomada de Preço n° 01/2017, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo 
de engenharia para execução dos serviços de modernização das subestações de entrada e 
transformação de energia elétrica do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 666, Porto Alegre/RS, suficientemente 
especificada nos projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de compo-
nentes e planilha orçamentária. 
 
1.2.  O objeto deste contrato será executado sob a forma de execução indireta, critério de jul-
gamento menor preço global, regime de contratação por preço global, conforme as Especifi-
cações Técnicas constantes no Edital de Tomada de Preço nº 01/2017, nos anexos, bem como 
na proposta vencedora da licitação e cronograma físico-financeiro. 
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1.3. O objeto da contratação integra o Projeto de Modernização Institucional da Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, financiado com recursos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 
2.1. O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE, referente à execução dos serviços con-
tratados por meio deste instrumento é de R$ ................... (..........................), constante da pro-
posta vencedora da licitação, com R$........................ (.........................) referente ao total de 
mão de obra e R$ ........................... (..........................) referente ao total dos materiais, sendo 
utilizado __% de BDI e __% de Encargos Sociais, aceito pela CONTRATADA, entendido 
este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme crono-
grama físico-financeiro: 
 
2.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
ETAPA PERÍODO (dias) PARCELA EM R$ PERCENTUAL 

1 30 XX 9,07 
2 60 XX 9,26 
3 90 XX 26,61 
4 120 XX 32,83 
5 150 XX 14,33 
6 180 XX 7,90 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso 
financeiro: Projeto Unidade Orçamentária 30.01, Instrumento de Programação 5896, NAD 
4.4.90.51.5104Recurso 0307(PMAE-BNDES-DEF PÚBLICA). 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro no prazo de 30 
(trinta) dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O documento fiscal deverá 
ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação, e nos casos em que 
a emissão for de outro estabelecimento da mesma empresa, o documento deverá vir acompa-
nhado das certidões relativas à regularidade fiscal, exceto nos documentos de regularidade 
fiscal da União, quando a emissão é válida para todos os estabelecimentos da empresa, matriz 
e filiais. Se o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, deverá ser 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 146/169 
 

 

apresentada certidão de Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, 
independente da localização da sede ou filial do licitante. 
 
4.2 A protocolização somente poderá ser feita após a conclusão e liberação da etapa da obra 
e/ou serviço, conforme cronograma físico-financeiro por parte do órgão fiscalizador compe-
tente. 

4.2.1. Os pagamentos serão efetuados pela Defensoria, mensalmente, conforme 
condições estipuladas no Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
aprovação da Planilha de Medição pela Fiscalização e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
emitida com CNPJ da contratada, na Diretoria Financeira e de Contratos, situado na Rua Sete 
de Setembro nº 666, 6º andar, nesta Capital, contados do recebimento. 

4.2.2. Para fins de recebimento de valores, conforme Instrução Normativa do Tesouro 
do Estado n.º 01/2015, a empresa deverá possuir conta-corrente bancária cadastrada junto ao 
Sistema de Finanças Públicas do Estado. 

 

4.3 A liberação das faturas de pagamento por parte do Estado fica condicionada à apresenta-
ção, pela CONTRATADA, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e ser-
viços relativos à execução do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30 
(trinta) dias contados da data de suas emissões, conforme o preconizado pelo Decreto nº 
36.117, de 03 de agosto de 1995. 
 
4.4. Haverá a retenção de todos os tributos nos quais o CONTRATANTE seja responsável 
tributário. 

4.4.1. No caso de algum objeto fornecido ser beneficiado por isenção de ICMS com 
fundamento no inciso CXX, art.9º do Decreto Estadual n.º 37.699/1997, a Contratada deverá 
fazer a indicação do valor do desconto e do respectivo número do empenho no documento 
fiscal, conforme nota 03, inciso CXX, art. 9º do mesmo Decreto. 
 

4.5. O CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância 
devida, até a regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais. 
 
4.6 A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverá informar o Cadastro Específico do INSS - CEI 
da obra, quando exigível, o endereço da obra e deverá vir acompanhada dos seguintes docu-
mentos: 
 
4.6.1 Na primeira parcela da obra e/ou serviço: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica- ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT dos responsáveis técnicos pela execução da obra recolhida junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU/RS. 
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b) Licença ambiental de instalação junto ao órgão ambiental competente, nos casos previstos 
em lei. 
c) Ordem da administração autorizando o início dos serviços. 
d) Aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio pelo Corpo de Bombeiros – Bri-
gada Militar e dos projetos de instalações elétricas, hidráulicas e de telefonia das concessioná-
rias competentes, quando for o caso. 
e) Certificado de matrícula junto ao INSS referente à obra. 
f) Comprovação da garantia de execução do contrato nos termos da cláusula 11ª. 
g) Apólice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsável técnico pela obra 
e/ou serviço, conforme Lei estadual nº 12.385, de 30-11-2005. 
h) Atender o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal nº. 971 de 13-11-2009, arti-
gos 161 e 291, quanto ao atendimento do PPRA, LTCAT, PCMAT, PCMSO, quando for o 
caso. 
i) Alvará de construção junto à Prefeitura Municipal, quando cabível e, se necessário, o alvará 
de demolição; 
j) Autorizações exigidas em obras com características especiais, como aquelas pertencentes a 
patrimônio histórico-cultural. 
 
4.6.2. Em todas as parcelas da obra e/ou serviço 

a) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de competência, constando o CEI e endere-
ço da obra. 
b) FGTS/GFIP – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo aos empregados da obra no 
mês de competência da parcela, constando o CEI e endereço da obra. 
c) GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social relativa aos empregados da obra no 
mês de competência da parcela, constando o CEI e endereço da obra. 
d) Guia do Recolhimento de ISSQN, específica da obra, quando o contratante não for o res-
ponsável pela retenção e recolhimento deste tributo. 
e) Cópia do documento comprobatório de seu cadastro no Município correspondente, a identi-
ficação do serviço prestado e a alíquota própria, ou, ainda, a comprovação de que é imune, 
isento, ou que se reveste de característica especial de contribuinte em que fica dispensada a 
retenção de ISSQN, conforme §1º, artigo 4º, da Instrução Normativa CAGE nº 01 de 05 de 
maio de 2011. 
f) Comprovante de recolhimento de 1% (um por cento) do valor contratado em favor da Fun-
dação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, quando o valor do contrato for superior a 3.000 
salários mínimos nos termos da Lei estadual n° 6.719, de 18-07-74. 
g) Declaração da contratada de que possui escrituração contábil, que mantém a contabilidade 
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administra-
dor da empresa. 
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4.6.3. Na última parcela da obra e/ou serviço: 

a) CND – Certidão Negativa de Débito-INSS, referente à obra executada, constando a CEI e 
endereço da obra. 
b) Cópia do Termo de Recebimento Provisório, elaborado pela fiscalização da obra. 

 

4.7. Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para fins de 
comprovação do cumprimento da redação contratual estabelecida nos termos do disposto no 
artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

       CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
 
5.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do 
efetivo pagamento, pro rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do 
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a 
substituí-lo. 
 

     CLÁUSULA SEXTA DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

 

6.1. As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem 
cronológica para cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente à de 0,033% por dia de 
antecipação sobre o valor do pagamento. 

 

          CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

7.1. O reajustamento deste contrato será permitido, desde que observado o interregno mínimo 
de um ano a contar da data da proposta, tomando-se por base a variação acumulada do índice 
Geral de Preços de Mercado, IGP/M editado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 

8.1. As obras e/ou serviços terão início a contar do recebimento da Autorização de Inicio dos 
Serviços. 
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8.2. A autorização de serviço somente poderá ser emitida após a publicação da súmula do con-
trato no Diário Oficial do Estado. 
8.3 O prazo para a conclusão do objeto do contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias a contar 
do recebimento da Autorização de Inicio dos Serviços. 
8.4.O prazo de vigência contratual deve ser considerado de 12 (doze) meses a partir da 
publicação da súmula do contrato no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
9.1.  A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, 
§ 1°, da Lei federal n° 8.666/93, correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do con-
trato. 
 
9.2. Sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia reverterá à Administra-
ção, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA. 
 
9.3. A Administração reserva-se o direito de reter a garantia de execução, bem como dela des-
contar as importâncias necessárias a reparar qualquer dano eventualmente causado por seus 
empregados, ou quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações sociais, trabalhis-
tas, ou inadimplemento das condições contratuais. 
 
9.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional quando devolvida deverá sofrer 
atualização monetária, “pro-rata die”, pelo IGP-M, a contar da data do depósito até a data da 
devolução. 
 

9.5. A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto. 

 

9.6. Caso haja prorrogação do prazo de duração do Contrato, a garantia supracitada deverá ser 
mantida ou prestada novamente. 

 

CLÁUSULA DEZ – DO SEGURO 

 

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, por ocasião da entrega da 
documentação referente a primeira parcela executada, seguro contra riscos de engenharia, nos 
termos da Lei Estadual nº 12.385, de 2005, com validade para todo o período de execução da 
obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer cau-
sa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias. 
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10.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 
pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de 
terceiros, em decorrência da execução da obra. 

10.3. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para 
todo o período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela res-
pectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no 
art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n.º 8.212/1991 e n.º 
8.213/1991. 

10.4. Sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia reverterá à Defensoria 
Pública, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada. 

10.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação destes documentos autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento 
irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação das garantias acarretará a 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

 

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

11.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia dos serviços executados pelo prazo irredutível 
de cinco anos a contar da data do recebimento definitivo das obras, conforme previsto no art. 
618 do Código Civil Brasileiro, nos quais a CONTRATADA responderá por vícios ou defeitos 
decorrentes da execução, ou em razão dos materiais empregados na obra. A CONTRATADA 
deverá, durante vigência deste prazo, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, a parte do objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. O recebimento 
provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. (Art. 73, § 2º, da Lei 
nº 8.666/1993). 
 

11.2. Durante a vigência da garantia, o acionamento por parte da Contratante será atendido no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação formal. Neste 
prazo, caberá à Contratada comparecer ao local da obra, verificar a ocorrência e propor, com 
aprovação da Fiscalização, prazo e procedimentos para a solução do problema. 
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CLÁUSULA DOZE – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A Administração nomeará um servidor lotado na Diretoria de Engenharia, Arquitetura e 
Manutenção Predial (DEAM), denominado Fiscal Técnico do Contrato, para acompanhar e 
fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do art. 67 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

12.2. O servidor, designado pela Administração para Fiscal do contrato, terá livre acesso a 
obra e aos serviços contratados. Não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de contro-
le sobre os empregados designados pela Contratada para a execução dos serviços, cabendo-
lhe, no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas 
com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias à sua regulariza-
ção, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.   

12.3. A proponente exercerá fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, 
objetivando: 

12.3.1. manter o elevado padrão de qualidade dos serviços prestados; 

12.3.2. manter permanentes contatos com a fiscalização da Defensoria, para a solução dos 
problemas que eventualmente surgirem. 

12.4. A Defensoria Pública exercerá fiscalização, objetivando: 

12.4.1. acompanhar a execução dos serviços diretamente ou por intermédio de prepostos seus, 
devidamente credenciados; 

12.4.2. realizar inspeções periódicas nos serviços e qualquer providência por parte da propo-
nente deverá a ela ser transmitida, através de comunicação oral posteriormente registrada no 
Diário de Obras, ou escrita, conforme o caso, para atendimento imediato ou no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

12.4.3 atender o contido referente aos serviços a serem executados previstos no Termo de Re-
ferência. 

12.5. As providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato deverão ser 
comunicadas por este, em tempo hábil à Fiscalização, para a adoção das medidas necessárias 
à continuidade da execução do contrato. A Fiscalização da Contratante não permitirá que a 
Contratada execute tarefas em desacordo com as regras preestabelecidas. 
 

CLÁUSULA TREZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1. O recebimento do objeto licitado se dará conforme art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
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comunicação escrita do contratado; e mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 90 
dias a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

13.2. A verificação da conformidade dos serviços executados bem como os Termos de Rece-
bimento serão elaborados pela Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial da 
DPE, nos termos da Legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão adminis-
trativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO 

 
15.1. Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 78, 79 e 80 da Lei federal n° 
8.666/93. 
 
15.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do con-
trato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS MEDIÇÕES 

 
16.1. A medição dos serviços será realizada mensalmente com base no Cronograma Físico-
Financeiro e Planilha de Preços componentes deste contrato, considerando os serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as 
especificações e os projetos. 
 
16.2. O pagamento referente a cada etapa, conforme cronograma físico-financeiro, somente 
será efetuado após a análise e aprovação dos serviços pela Fiscalização. Não serão pagos ser-
viços simplesmente executados e não aprovados. As datas inicial e final de cada etapa (dia do 
mês em que se inicia cada medição) serão estabelecidas na Reunião de Início de Obras, antes 
da emissão da Ordem de Início. 
 
16.3. Após a conclusão dos serviços da etapa, a CONTRATADA deverá emitir a planilha de 
medição correspondente, a qual será apresentada à Fiscalização para conferência e aprovação 
antes da emissão da Nota Fiscal. A planilha de medição deve ser entregue à Fiscalização com 
antecedência mínima de 05 dias úteis em relação à data pretendida para a emissão da Nota 
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Fiscal, e conforme procedimentos a serem combinados na Reunião de Início de Obras. Este 
prazo tem por objetivo propiciar os ajustes e conferências porventura necessários, sem prejuí-
zo do recolhimento de tributos. 
 
16.4. Somente após a aprovação da medição, a CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal 
referente e protocolar a mesma na DPE, acompanhada da planilha de medição impressa, apro-
vada e assinada pela Fiscalização, e documentação fiscal trabalhista respectivas, para segui-
mento do processo de pagamento. 
 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PRECEDÊNCIA DOS DADOS 

 
17.1. Havendo inconsistência entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem 
as especificações do memorial descritivo. 
 
17.2. Havendo inconsistência entre desenhos dos projetos e a planilha de orçamento global, 
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos. 
 
17.3. Havendo pequena diferença entre dimensões dos desenhos dos projetos e as respectivas 
cotas, prevalecem as cotas. 
 
17.4. Havendo diferenças entre as dimensões dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas 
de forma que possa comprometer a aplicação das demais dimensões do projeto e respectivas 
cotas, A CONTRATADA deverá solicitar que o fiscal da obra esclareça qual deverá ser segui-
da. 

 
 

CLÁUSULA DEZOITO - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
18.1. Dos Direitos: 
 
18.1.1.  da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

 
18.1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; 
 
18.2. Das Obrigações: 
 
18.2.1. da CONTRATANTE: 
18.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e 
18.2.1.2 dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
18.2.2. da CONTRATADA: 
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18.2.2.3. prestar os serviços na forma ajustada; 
 
18.2.2.4. apresentar durante a execução do contrato se solicitado, documentos que compro-
vem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na 
presente licitação, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fis-
cais e comerciais; 
 

18.2.2.5. apresentar, antes do início das atividades, relação do pessoal a ser alocado nos res-
pectivos serviços, com dados pessoais de identificação rigorosamente atualizada, e mantê-los 
identificados com crachás para controle de sua permanência nas dependências do local da 
prestação dos serviços; 

 
18.2.2.6. manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qua-
lificação exigidas na licitação; 
 
18.2.2.7. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fis-
cais e comerciais, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato; 
 
17.2.2.8. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguran-
ça do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais ade-
quados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual - 
EPI e coletivo, de uso obrigatório; 
 

18.2.2.9. destacar elementos para execução dos serviços de forma criteriosa para que estes não 
sofram qualquer solução de continuidade ou redução de qualidade e quantidade, e providenci-
ar a substituição de qualquer empregado julgado inconveniente ou que se mostre inapto às 
tarefas inerentes à execução contratual; 

 

18.2.2.10. fornecer toda a mão de obra, todo o material, equipamentos e ferramentas para a 
execução das instalações provisórias, se necessárias; 

 

17.2.2.11. fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a instalação 
do equipamento que a Fiscalização julgar necessário conhecer ou analisar; 

 

18.2.2.12. não permitir que seu pessoal ingresse em áreas estranhas à obra, sem antes se certi-
ficar acerca da existência de autorização expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por 
todo e qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para 
neles adentrar; 
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18.2.2.13. cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, 
adotando, durante o prazo de vigência do Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou 
corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser cau-
sados pelo objeto contratado, em especial a destinação dos resíduos decorrentes da execução 
da obra e dos serviços; 

 

18.2.2.14. participar, com sua equipe técnica responsável pelos trabalhos, de Reunião Inicial 
do Contrato, a ser realizada com a equipe de Fiscalização Técnica da DEFENSORIA, com-
posta pelos membros da DEAM (Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial) 
designados para tal mediante Ato Administrativo. A Reunião será realizada obrigatoriamente 
ANTES do início dos serviços e da instalação do canteiro de obras. 

 

18.2.2.15. não criar nenhum tipo de embaraço quanto às atribuições da Fiscalização, conforme 
item 8.2 do Termo de Referência; 

 
18.2.2.16. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessários até 25% do valor inicial atualizado do contrato, vedada a compensação entre 
acréscimos e supressões; e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% para os seus acréscimos; 
 

18.2.2.17. a CONTRATADA deverá fornecer e identificar todos os equipamentos a serem 
utilizados, responsabilizando-se pela guarda dos mesmos, bem como comprovar a disponibili-
zação dos mesmos, conforme previsto no Termo de Referência, apresentando ao Gestor de-
signado pela CONTRATANTE, juntamente com planilha discriminada no momento do início 
das atividades; 

 
18.2.2.18. sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito 
de veículos e pedestres; 
 
18.2.2.19. providenciar a instalação de placa, contendo a identificação da obra e/ou serviços, 
nome da empresa contratada e seus responsáveis técnicos, como a placa do Governo do Esta-
do, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE; 
 
18.2.2.20. responsabilizar-se pela participação efetiva do profissional indicado na fase de ha-
bilitação como responsável técnico pela obra durante toda a execução das obras e/ou serviços 
do objeto deste contrato; 
 
18.2.2.21. submeter à apreciação do contratante a substituição do responsável técnico indica-
do, referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de quali-
ficação técnica exigidos no Anexo II. 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 156/169 
 

 

 
18.2.2.22. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluído ou reduzido essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
18.2.2.23. manter durante toda a execução do contrato, no escritório destinado à administra-
ção da obra, uma via do edital, termo de referência e demais elementos técnicos para utiliza-
ção pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
18.2.2.24. manter, no local, o Diário de Obra devidamente atualizado com registro de todas as 
ocorrências; 
 
18.2.2.25. desmanchar e refazer, às suas custas, dentro do prazo fixado pela CONTRATAN-
TE, todos os serviços em que se constatem defeitos, erros, falhas e quaisquer outras irregula-
ridades, providenciando a imediata correção das deficiências apontadas pelo Engenheiro res-
ponsável pela fiscalização do Contrato; 
 
18.2.2.26. informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos 
ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto 
no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização; 
 
18.2.2.27. fornecer e custear os materiais e equipamentos indispensáveis à boa execução dos 
serviços contratados e mão-de-obra especializada para a execução do objeto pretendido; 
 
18.2.2.28. indenizar, imediatamente, os danos eventualmente causados ao CONTRATANTE e 
a terceiros, provocados pela ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos servi-
ços, ainda que involuntários; 
 
18.2.2.29. responsabilizar-se pela vigilância da obra; 
 
18.2.2.30. providenciar, junto aos Órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento 
de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra: alvará, licença ambiental e 
outras; 
 
18.2.2.31. registrar a obra junto ao INSS (matrícula CEI), Prefeitura Municipal e CREA e/ou 
CAU e, após sua conclusão, proceder a baixa dos registros nos citados órgãos; 
 
18.2.2.32. atender todas as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas) relacionadas aos equipamentos e serviços executados; 
 
18.2.2.33. manter, após a execução dos serviços, os locais utilizados completamente limpos; 
 
18.2.2.34. responsabilizar-se por todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solu-
ção de questões vinculadas a danos causados a terceiros, tomadas em seu próprio nome e às 
suas expensas; 
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18.2.2.35. apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais altera-
ções promovidas nos projetos básicos e executivos, devidamente aprovados pela Administra-
ção. 

 
 

CLÁUSULA DEZENOVE - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

19.1. No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada 
fundamentada a justificativa apresentada pela CONTRATADA, ser-lhe-ão aplicadas penalida-
des, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e 
legislações correlatas, tudo em consonância com as situações e os prazos abaixo indicados: 

19.2.   A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
19.2.1. advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja con-
corrido; 
19.2.2. multa, sobre o valor atualizado do contrato: 
19.2.2.1. de até 5% sobre o valor total do contrato pelo descumprimento de cláusula contratu-
al, inexecução parcial  ou norma de legislação pertinente; 
19.2.2.2. de até 10% sobre o valor total do contrato nos casos de inexecução total, execução 
imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto con-
tratado; 
19.2.2.3. de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo; 
19.2.2.4. caso a obra ou o serviço seja concluído dentro do prazo inicialmente estabelecido no 
contrato, o valor da multa do item 19.2.3.3. será devolvido após o recebimento provisório; 
19.2.2.5. de 0,5% por dia de atraso frente ao prazo final da obra calculado sobre o valor total 
da contratação, subtraindo os valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores. 

19.2.2.6.  As multas deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, através de guia de 
arrecadação, Código 330, conforme disposto no Decreto nº 46.566/2009, a contar da intima-
ção do Contratado, podendo a Contratante descontá-la na sua totalidade, da garantia, da fatura 
ou do saldo remanescente relativo à avença; 

19.2.2.7. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do va-
lor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser cau-
sados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 
19.2.2.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
19.2.3. Suspensão temporária em relação à sua participação em licitação bem como o impe-
dimento de contratar com a Administração Publica Estadual, no caso de infringência aos re-
gramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada satisfatória a justificativa apresen-
tada pelo CONTRATADO, tudo em consonância com as situações e os prazos abaixo indica-
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dos, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/1993: 

19.2.3.1. dois anos, para as seguintes situações: 

a) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Ad-
ministração Pública Estadual; 
b) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal na 
arrecadação de quaisquer tributos. 
19.2.3.2. seis meses, para as seguintes situações: 
a) o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de fornecimento de bens ou de 
suas parcelas; 
b) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem justa causa e prévia co-
municação à Administração; 
c) a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria ou material falsificado, furtado, dete-
riorado, danificado ou inadequado para o uso. 
19.2.3.3. quatro meses, pelo não-cumprimento das especificações técnicas relativas a bens, 
serviços e obras previstas em contrato. 

19.2.3.4. três meses, para as seguintes situações: 
a) a alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
b) a prestação de serviços de baixa qualidade. 
18.2.3.5. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de 
Despesa. 
19.2.4. Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual,  nos 
casos estabelecidos nos incisos I e II, § 2º, artigo 8º, do Decreto Estadual nº. 42.250/2003. 
19.2.4.1. Para aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade o prazo de defesa pré-
via do interessado será de 10(dez) dias a contar da abertura de vista. 
19.2.4.2. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
19.3. Das penalidades de que trata esta cláusula cabe recurso ou pedido de representação no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, conforme art.109 da Lei federal 8.666/1993. 
 
19.4. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade levam à inclusão do 
licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar - CFIL/RS. Será ime-
diatamente excluído do CFIL/RS o licitante que sanear a inadimplência ou promover a sua 
reabilitação, observado o prazo de cumprimento de suspensão imposto anteriormente. 
 
19.5. A aplicação de sanções não exime A CONTRATADA da obrigação de reparar os danos, 
perdas ou prejuízos que sua conduta venha a causar ao Estado. 
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CLÁUSULA VINTE - DA EFICÁCIA 

 

20.1. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 

20.2. Os prazos de recebimento provisório e definitivo se darão nos termo da Lei 8.666/93. 

20.3. O aditamento do prazo de execução e/ou eventuais abonos somente serão admitidos me-
diante apresentação de justificativa por escrito, se aprovada pela Fiscalização e se amparada 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VINTE E UM - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 

21.2. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, 
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Porto Alegre, ______ de ______________ de 2017. 

 

 

____________________________ 

Cristiano Vieira Heerdt, 
Defensor Público-Geral do Estado. 

 
 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1        2 

______________________     ______________________ 

Nome legível:                              Nome legível:                                                           
CPF n.                   CPF n.º 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras 
e/ou serviços, responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da 
execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, 
catálogo de componentes e planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os 
quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como demais elementos técnicos 
fornecidos pela Defensoria Pública do RS e, aceito, como sendo válida a situação em que se 
encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pon-
tual das obrigações assumidas. 
 
OBRA:.............................................. 
MUNICÍPIO DE .............................. 
Nome da Empresa: 
Processo nº 2393-3000/17.0 
Edital nº TP 01/2017 
Município de ....................................../RS..... de ................. de 2017. 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

Representante da Empresa 
(Assinatura do representante) 

 
 
 

___________________________________ 
Responsável Técnico da Empresa 

CREA N. (Nome, assinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Não poderá haver modificações no texto acima, que será motivo para des-
classificação na licitação. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2017 – Defensoria Pública do RS 

 

A empresa __________________ inscrita no CNPJ n°, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________ SSP/___e do CPF n° ____________, DECLARA, sob as penas da lei, que 
cumpre os requisitos para efeito de qualificação como MPE, e que: 

 

•••• Atende os requisitos previstos no artigo 3° da Lei Complementar 123/2006; 

•••• Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que 
se enquadra como MPE; 

•••• Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento como MPE; 

 

Portanto, estando apta a usufruir dos benefícios de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar n° 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação do 
certame. 

 

  

 

______________________,  ______ de __________ de 2017. 

 

 

.......................................... 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2017 - Defensoria Pública do RS 

 

A empresa....................................., inscrita no CNPJ nº ..................................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) .............................., portador(a) da Carteira de Identidade 

Nº ....................e do CPF nº ............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

  ______________________,  ______ de ______________de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rua  Sete de Setembro , n.666. 
Centro – Porto Alegre – RS 
Brasil – Cep. 90.010-190 
Telefone: (51) 32112233  

 

Página: 163/169 
 

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, ins-
talações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-
Financeiro; e informo que o Responsável Técnico para a execução da obra em todas as fases 
do procedimento licitatório e execução contratual é o profissional abaixo assinado. 
 
Obra: 
Município de: 
Nome da Empresa: 
Processo nº 
Edital nº 
Município de ....................................../RS..... de ................. de 2017. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Representante da Empresa Responsável 

(Assinatura do representante) 

 
 
 
 
 

__________________________________ 

Técnico da Empresa 
CREA N.º 

(Nome, assinatura) 
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     ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 
 
 

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2017 - Defensoria Pública do RS 
 
 
 

A empresa __________________ inscrita no CNPJ n°, por intermédio de seu represen-

tante legal o (a) Sr. (a) _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 

___________ SSP/___e do CPF n° ____________. DECLARA, para fins do disposto no Edi-

tal, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data ine-

xistem fatos impeditivos para sua habilitação, inclusive no que diz respeito às vedações conti-

das nas alíneas “f” e “g”, do subitem 4.10 do Edital. 

Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer 

evento impeditivo posterior. 

 
     ______________________,  ______ de _____________de 2017. 

 
 

........................................... 
Assinatura Responsável 
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ANEXO IX 
            MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 
A/C Comissão Permanente de Licitações 
 
REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 
OBJETO: 
 
 Prezados Senhores, 
 

 Apresentamos nossa Proposta Comercial para execução dos serviços de 
modernização das subestações de entrada e transformação de energia elétrica do Prédio 
Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, localizado na Rua Sete de 
Setembro, nº 666, Porto Alegre/RS, em conformidade com as disposições contidas no Edital, 
Termo de Referência e demais anexos. 

  O valor global da proposta é de R$     .................. (.................), sendo R$............(....) 
referente ao total de mão-de-obra e R$............... (...............) e de R$   .................. (.................) 
referente  ao total dos materiais, assim como o detalhamento do BDI proposto com porcenta-
gem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .......%. 
 O prazo de validade desta proposta é de ............. dias. (Obs: não poderá ser inferior a 
60 dias da data da abertura do envelope nº 01). 
 Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas 
concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o forneci-
mento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e 
despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o 
mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço. 
 

Local e Data. 
 
 
_____________________________                         ______________________________ 
 
  Representante Legal da Empresa              Responsável Técnico da Empresa 
  CPF Nº                 CREA N.º 
  (Nome e Assinatura)        (Nome e assinatura) 

 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE/E-MAIL: 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – 
BDI 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 
OBJETO: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA 

1 Administração Central (AC __% 
2 Seguros (S) __% 
3 Riscos e Imprevistos (R) __% 
4 Garantias (G) __% 
5 PIS (I) __% 
6 ISS (I)* __% 
7 COFINS (I) __% 
8 Despesas  Financeiras(DF) __% 
9 Bonificação (Lucro) (L) __% 

 
* considerar a legislação do Município onde será realizada a obra 

Cálculo do BDI 
 
 

BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) - 1 
   (1 – I) 
sendo: 
AC: taxa de rateio da Administração Central 
S: taxa representativa de Seguros 
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos 
G: taxa representativa das Garantias 
DF: taxa representativa das Despesas Financeiras 
L: taxa referente à Bonificação 
I: taxa referente à incidência de impostos 

 
___________________________                                        ___________________________ 

Representante Legal da Empresa                                     Responsável Técnico da Empresa 
(Assinatura do representante)                                           CREA N.º 

                                  (Nome, assinatura) 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017: 
OBJETO: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

Grupo A   - Encargos Básicos  
01 INSS ou IAPAS  
02 SESI/SESC  
03 SENAIS/SENAC  
04 INCRA  
05 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)  
06 Salário Educação  
07 Seguro Acidente de Trabalho  
08 FGTS  

TOTAL DO GRUPO A 
Grupo B – Encargos Que Recebem Incidência do Grupo A 
01 Feriados  
02 Férias  
03 Adicionais de Férias  
04 Auxilio Enfermidade  
05 Licença Paternidade  
06 Descanso Semanal Remunerado  
07 13º Salário  
08 Faltas Legais  
09 Acidente de Trabalho  
10 Aviso Prévio Trabalhado  
11 Seguro-acidente  
12 Adicional Noturno  
13 Aviso Prévio Indenizado  
14 Ausências Abonadas/Dias de Chuvas  

TOTAL DO GRUPO B 
Grupo C    - Encargos Que Não Recebem Incidência Global do Grupo A 
1 Indenização Compensação Demissão Voluntária  
2 Indenização Adicional  
3 Aviso Prévio Indenizado  
4 Férias Indenizadas ( 12 meses)  
5 Adicional de Férias Indenizadas  
            TOTAL DO GRUPO C       
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Grupo D     Incidências Cumulativas 

1 Incidência Global  Grupo A x Grupo B  
2 Férias sobre Aviso Prévio Indenizado  
3 13º Salário Sobre Aviso Prévio Indenizado  
4 FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado  

            TOTAL DO GRUPO D 

 
Grupo E      – EPI, Encargos Intersindicais e Vale-Transporte 

1 EPI  
2 Auxilio-Educação  
3 Vale-Transporte  

     TOTAL DO GRUPO E 
     TOTAL (%) 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Representante Legal da Empresa 

(Assinatura do representante) 
 

 
 

______________________________ 
Responsável Técnico da Empresa 

CREA N.º 
(Nome, assinatura) 
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         ANEXO XII 

DADOS DA LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 

 
PROPONENTE:_____________________________________________________________ 

CNPJ/MF DO PROPONENTE:_________________________________________________ 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ____________________________________________________ 
ENDEREÇO DO PROPONENTE:_______________________________________________ 
MUNICÍPIO:_________________________________FONE:_________________________ 
NOME/REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:_______________________________ 
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/PROPONENTE:______________________________ 
OBRA:_____________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________________ 
MUNICIPIO:________________________________________________________________ 
OBJETO (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL)___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
VALOR TOTAL:____________________________________________________________ 
VALOR MÃO-DE-OBRA:____________________________________________________ 
VALOR MATERIAL:________________________________________________________ 
PRAZO DE EXECUÇÃO: ____________________________________________________ 

 
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

ETAPA PARCELA EM R$ PERCENTUAL 
   
   
   
   
   
   

 
OBS: Preencher conforme o cronograma físico-financeiro da proposta. O somatório das par-
celas e dos percentuais deverá respectivamente, representar o valor da proposta e percentual 
de 100% (cem por cento). 
 

Porto Alegre, _________ de___________ de  2017. 
 

_________________________ 
 
 


