



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (13.191/09)

EDITAL: 0017/2021 **PROCESSO:** 21/3000-0000534-0

Em 13/04/2021, às 14:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sito à RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 131/2020, publicado em 12/02/2020, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI ESTADUAL Nº 13.191, DE 30 DE JUNHO DE 2009.

Tipo de Objeto: Serviços

Objeto: Pregão Eletrônico (13.191/09) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA com fornecimento de peças para 01 (uma) Plataforma Elevatória vertical instalada na Defensoria Pública Regional de Lajeado/RS.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (13.191/09), com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	15/06/2021 17:13:00	Léo Faller Becker	
Novo documento anexo publicado	15/06/2021 17:12:35	Carla Verena do Nascimento Sousa	Arquivo: Aviso de homologação - DOE - PE 17/2021
Novo documento anexo publicado	07/05/2021 14:01:59	Carla Verena do Nascimento Sousa	Arquivo: Parecer Técnico - análise documentos de habilitação técnica - Alcer
Novo documento anexo publicado	03/05/2021 09:31:39	Carla Verena do Nascimento Sousa	Arquivo: Parecer Técnico - análise documentos de habilitação técnica - Cezar Luiz Rosa - Acemaq
Novo documento anexo publicado	23/04/2021 14:02:33	Carla Verena do Nascimento Sousa	Arquivo: Parecer Técnico - análise documentos de habilitação técnica - Engi Project

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Declaro, sob as penas da lei:

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital;
2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;
3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 12.462/2011, Lei Estadual nº 13.191/2009 e Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;
4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/1993, art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, art. 47 da Lei Federal 12.462/2011, art. 28 da Lei Estadual 13.191/2009 e art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme legislação aplicável;
6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação da licitante, conforme consta no edital, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica.

Termo aceito: **LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.**

LOTE: 1 - Manutenção com fornecimento de peças para Plata...**Homologação**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **15/06/2021** a autoridade competente, **Léo Faller Becker**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **21/3000-0000534-0**, Edital **0017/2021**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **ELEVADORES ALCER LTDA**, CNPJ/CPF **08.787.861/0001-73**, por **R\$ 22.992,00** (valor Total do lote) em **07/06/2021 09:30** por **Carla Verena do Nascimento Sousa**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ELEVADORES ALCER LTDA	R\$ 22.992,00	03/05/2021 09:47:18	03/05/2021 09:57	05/05/2021 14:02

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1331832	Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória	24 mes	958,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 30/03/2021 12:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 13/04/2021 10:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (em percentual)

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1331832 - Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória

Descrição complementar: Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA com fornecimento de peças para 01 (uma) Plataforma Elevatória vertical instalada na Defensoria Pública Regional de Lajeado/RS.

Quantidade: 24 **Unidade de fornecimento:** MÊS

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
ENGI PROJECT EIRELI - EPP	20.745.692/0001-04	26.399,76	13/04/2021 08:15:07	Sim	FORNECEDOR INABILITADO
Item 1: Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	11.125.230/0001-01	30.720,00	08/04/2021 16:56:06	Sim	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
Item 1: Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
ELEVADORES ALCER LTDA	08.787.861/0001-73	58.617,60	12/04/2021 20:42:28	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
CEZAR LUIZ ROSA	16.642.651/0001-15	240.000,00	13/04/2021 07:45:28	Sim	FORNECEDOR INABILITADO
Item 1: Manutenção com fornecimento de peças para Plataforma Elevatória					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
9.069,84	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:50:27	13/04/2021 14:52:11	15/04/2021 14:01:32	NEGOCIADO / FORNECEDOR INABILITADO
9.070,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:38:29			FORNECEDOR INABILITADO
9.084,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	23/04/2021 14:45:21	23/04/2021 14:46:45		NEGOCIADO / FORNECEDOR DESCLASSIFICADO

9.089,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:38:27	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.090,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:38:13	FORNECEDOR INABILITADO
9.099,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:38:08	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.100,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:38:01	FORNECEDOR INABILITADO
9.108,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:58	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.110,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:45	FORNECEDOR INABILITADO
9.121,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:43	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.122,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:37	FORNECEDOR INABILITADO
9.127,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:34	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.128,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:25	FORNECEDOR INABILITADO
9.134,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:24	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.135,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:17	FORNECEDOR INABILITADO
9.149,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:15	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.150,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:08	FORNECEDOR INABILITADO
9.165,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:37:06	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.166,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:37:02	FORNECEDOR INABILITADO
9.175,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:59	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.176,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:36:52	FORNECEDOR INABILITADO
9.184,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:48	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.185,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:36:40	FORNECEDOR INABILITADO
9.198,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:37	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.199,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:36:28	FORNECEDOR INABILITADO
9.214,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:25	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.215,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:36:17	FORNECEDOR INABILITADO
9.235,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:15	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.240,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:36:08	FORNECEDOR INABILITADO
9.260,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:36:04	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.265,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:35:57	FORNECEDOR INABILITADO
9.278,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:52	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.280,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:35:43	FORNECEDOR INABILITADO

9.290,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:39	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.295,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:35:33	FORNECEDOR INABILITADO
9.300,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:30	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.310,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:35:24	FORNECEDOR INABILITADO
9.380,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:21	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.385,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:35:08	FORNECEDOR INABILITADO
9.387,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:14	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.400,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:35:03	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.410,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:57	FORNECEDOR INABILITADO
9.430,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:55	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.450,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:49	FORNECEDOR INABILITADO
9.460,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:46	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.465,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:33	FORNECEDOR INABILITADO
9.475,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:35	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.480,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:27	FORNECEDOR INABILITADO
9.489,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:22	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.490,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:16	FORNECEDOR INABILITADO
9.498,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:11	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.500,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:34:05	FORNECEDOR INABILITADO
9.535,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:34:02	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.540,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:56	FORNECEDOR INABILITADO
9.570,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:33:54	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.571,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:50	FORNECEDOR INABILITADO
9.590,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:33:46	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.592,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:38	FORNECEDOR INABILITADO
9.611,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:33:35	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.612,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:28	FORNECEDOR INABILITADO
9.645,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:33:26	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.646,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:20	FORNECEDOR INABILITADO
9.670,00	ELITE INSTALAÇÃO E	13/04/2021	FORNECEDOR

	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	14:33:15	DESCCLASSIFICADO
9.672,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:33:07	FORNECEDOR INABILITADO
9.680,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:33:02	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.690,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:56	FORNECEDOR INABILITADO
9.715,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:32:54	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.718,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:44	FORNECEDOR INABILITADO
9.735,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:32:42	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.740,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:36	FORNECEDOR INABILITADO
9.760,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:32:31	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.780,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:24	FORNECEDOR INABILITADO
9.810,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:32:19	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.815,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:12	FORNECEDOR INABILITADO
9.850,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:32:10	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.870,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:32:02	FORNECEDOR INABILITADO
9.930,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:58	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.935,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:31:52	FORNECEDOR INABILITADO
9.975,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:49	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
9.980,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:31:37	FORNECEDOR INABILITADO
10.030,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:32	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.040,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:31:25	FORNECEDOR INABILITADO
10.150,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:22	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.170,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:31:16	FORNECEDOR INABILITADO
10.200,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:13	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.215,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:31:05	FORNECEDOR INABILITADO
10.280,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:31:02	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.295,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:56	FORNECEDOR INABILITADO
10.300,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:51	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.345,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:46	FORNECEDOR INABILITADO
10.400,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:42	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
10.405,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:36	FORNECEDOR INABILITADO

10.470,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:34			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.475,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:29			FORNECEDOR INABILITADO
10.500,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:23			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.520,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:16			FORNECEDOR INABILITADO
10.590,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:11			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.600,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:30:04			FORNECEDOR INABILITADO
10.670,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:30:02			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.680,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:29:56			FORNECEDOR INABILITADO
10.700,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:29:51			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.735,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:29:45			FORNECEDOR INABILITADO
10.800,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:29:38			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
10.999,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:29:28			FORNECEDOR INABILITADO
11.050,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:29:23			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.070,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:29:15			FORNECEDOR INABILITADO
11.100,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:29:14			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.110,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:29:04			FORNECEDOR INABILITADO
11.150,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:28:59			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.160,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:28:53			FORNECEDOR INABILITADO
11.190,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:28:49			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.200,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:28:43			FORNECEDOR INABILITADO
11.250,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:28:39			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.270,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:28:32			FORNECEDOR INABILITADO
11.280,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:28:30			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.330,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:28:24			FORNECEDOR INABILITADO
11.405,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:28:19			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.420,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:28:02			FORNECEDOR INABILITADO
11.450,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:27:54			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
11.499,84	CEZAR LUIZ ROSA	27/04/2021 09:59:21	27/04/2021 10:00:09	29/04/2021 09:35:09	NEGOCIADO / FORNECEDOR INABILITADO
11.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:59			FORNECEDOR INABILITADO
11.540,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:27:51			FORNECEDOR INABILITADO

11.550,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:47	FORNECEDOR INABILITADO
11.600,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:27:40	FORNECEDOR INABILITADO
11.650,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:41	FORNECEDOR INABILITADO
11.680,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:34	FORNECEDOR INABILITADO
11.690,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:27:31	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
11.700,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:27:22	FORNECEDOR INABILITADO
11.790,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:27:18	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
11.800,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:27:12	FORNECEDOR INABILITADO
12.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:04	FORNECEDOR INABILITADO
12.030,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:27:04	FORNECEDOR INABILITADO
12.040,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:27:01	FORNECEDOR INABILITADO
12.050,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:57	FORNECEDOR INABILITADO
12.190,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:52	FORNECEDOR INABILITADO
12.210,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:26:46	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
12.380,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:47	FORNECEDOR INABILITADO
12.400,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:43	FORNECEDOR INABILITADO
12.410,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:42	FORNECEDOR INABILITADO
12.420,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:26:38	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
12.490,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:37	FORNECEDOR INABILITADO
12.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:30	FORNECEDOR INABILITADO
12.550,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:27	FORNECEDOR INABILITADO
12.600,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:23	FORNECEDOR INABILITADO
12.620,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:19	FORNECEDOR INABILITADO
12.680,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:26:27	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
12.700,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:19	FORNECEDOR INABILITADO
12.750,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:15	FORNECEDOR INABILITADO
12.790,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:26:12	FORNECEDOR INABILITADO
12.800,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:26:06	FORNECEDOR INABILITADO
13.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:57	FORNECEDOR INABILITADO
13.050,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:54	FORNECEDOR INABILITADO
13.100,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:57	FORNECEDOR INABILITADO
13.130,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:25:58	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
13.150,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:51	FORNECEDOR INABILITADO
13.190,00	ELITE INSTALAÇÃO E	13/04/2021	FORNECEDOR

	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	14:25:51	DECLASSIFICADO
13.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:45	FORNECEDOR INABILITADO
13.280,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:25:43	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
13.290,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:25:37	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
13.300,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:39	FORNECEDOR INABILITADO
13.370,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:39	FORNECEDOR INABILITADO
13.375,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:32	FORNECEDOR INABILITADO
13.400,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:27	FORNECEDOR INABILITADO
13.410,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:23	FORNECEDOR INABILITADO
13.420,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:19	FORNECEDOR INABILITADO
13.430,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:12	FORNECEDOR INABILITADO
13.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:25:05	FORNECEDOR INABILITADO
13.660,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:25:07	FORNECEDOR INABILITADO
13.710,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:24:54	FORNECEDOR INABILITADO
13.745,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:24:59	FORNECEDOR INABILITADO
13.750,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:24:55	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
13.800,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:24:47	FORNECEDOR INABILITADO
13.835,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:24:43	FORNECEDOR INABILITADO
13.945,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:24:40	FORNECEDOR INABILITADO
13.950,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:24:34	FORNECEDOR INABILITADO
14.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:24:23	FORNECEDOR INABILITADO
14.020,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:24:18	FORNECEDOR INABILITADO
14.090,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:24:23	FORNECEDOR INABILITADO
14.130,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:24:06	FORNECEDOR INABILITADO
14.135,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:24:07	FORNECEDOR DECLASSIFICADO
14.140,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:58	FORNECEDOR INABILITADO
14.190,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:23:52	FORNECEDOR INABILITADO
14.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:51	FORNECEDOR INABILITADO
14.210,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:46	FORNECEDOR INABILITADO
14.220,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:23:42	FORNECEDOR INABILITADO
14.300,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:38	FORNECEDOR INABILITADO
14.310,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:23:31	FORNECEDOR INABILITADO
14.344,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:28	FORNECEDOR INABILITADO
14.390,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:23:19	FORNECEDOR INABILITADO
14.400,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021	FORNECEDOR

		14:23:19	INABILITADO
14.430,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:23:11	FORNECEDOR INABILITADO
14.440,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:23:06	FORNECEDOR INABILITADO
14.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:58	FORNECEDOR INABILITADO
14.550,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:59	FORNECEDOR INABILITADO
14.610,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:51	FORNECEDOR INABILITADO
14.650,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:49	FORNECEDOR INABILITADO
14.695,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:43	FORNECEDOR INABILITADO
14.750,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:40	FORNECEDOR INABILITADO
14.760,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:34	FORNECEDOR INABILITADO
14.820,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:31	FORNECEDOR INABILITADO
14.830,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:23	FORNECEDOR INABILITADO
14.940,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:18	FORNECEDOR INABILITADO
14.950,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:11	FORNECEDOR INABILITADO
15.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:11	FORNECEDOR INABILITADO
15.100,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:22:05	FORNECEDOR INABILITADO
15.190,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:22:04	FORNECEDOR INABILITADO
15.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:56	FORNECEDOR INABILITADO
15.370,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:58	FORNECEDOR INABILITADO
15.380,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:50	FORNECEDOR INABILITADO
15.410,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:43	FORNECEDOR INABILITADO
15.500,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:21:35	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
15.510,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:39	FORNECEDOR INABILITADO
15.550,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:36	FORNECEDOR INABILITADO
15.580,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:32	FORNECEDOR INABILITADO
15.600,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:29	FORNECEDOR INABILITADO
15.645,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:25	FORNECEDOR INABILITADO
15.650,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:20	FORNECEDOR INABILITADO
15.680,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:15	FORNECEDOR INABILITADO
15.700,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:13	FORNECEDOR INABILITADO
15.720,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:21:03	FORNECEDOR INABILITADO
15.740,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:21:09	FORNECEDOR INABILITADO
15.750,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:59	FORNECEDOR INABILITADO
15.760,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:20:55	FORNECEDOR INABILITADO
15.840,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:52	FORNECEDOR INABILITADO
15.850,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:20:45	FORNECEDOR INABILITADO

15.900,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:47	FORNECEDOR INABILITADO
15.920,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:39	FORNECEDOR INABILITADO
15.930,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:20:34	FORNECEDOR INABILITADO
15.995,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:25	FORNECEDOR INABILITADO
16.000,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:20:09	FORNECEDOR INABILITADO
16.025,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:11	FORNECEDOR INABILITADO
16.050,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:20:03	FORNECEDOR INABILITADO
16.120,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:20:00	FORNECEDOR INABILITADO
16.140,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:59	FORNECEDOR INABILITADO
16.150,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:19:53	FORNECEDOR INABILITADO
16.240,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:55	FORNECEDOR INABILITADO
16.250,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:49	FORNECEDOR INABILITADO
16.280,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:19:43	FORNECEDOR INABILITADO
16.440,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:39	FORNECEDOR INABILITADO
16.450,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:19:31	FORNECEDOR INABILITADO
16.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:21	FORNECEDOR INABILITADO
16.780,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:19:15	FORNECEDOR INABILITADO
16.890,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:11	FORNECEDOR INABILITADO
16.900,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:19:03	FORNECEDOR INABILITADO
17.150,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:04	FORNECEDOR INABILITADO
17.160,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:19:01	FORNECEDOR INABILITADO
17.170,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:58	FORNECEDOR INABILITADO
17.180,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:54	FORNECEDOR INABILITADO
17.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:47	FORNECEDOR INABILITADO
17.430,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:42	FORNECEDOR INABILITADO
17.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:43	FORNECEDOR INABILITADO
17.550,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:40	FORNECEDOR INABILITADO
17.600,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:34	FORNECEDOR INABILITADO
17.840,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:31	FORNECEDOR INABILITADO
17.850,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:26	FORNECEDOR INABILITADO
18.090,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:22	FORNECEDOR INABILITADO
18.100,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:16	FORNECEDOR INABILITADO
18.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:10	FORNECEDOR INABILITADO
18.270,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:18:04	FORNECEDOR INABILITADO
18.280,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:18:09	FORNECEDOR INABILITADO
18.300,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:58	FORNECEDOR INABILITADO

23/08/2021

Compras Eletrônicas

18.400,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:52	FORNECEDOR INABILITADO		
18.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:48	FORNECEDOR INABILITADO		
18.630,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:43	FORNECEDOR INABILITADO		
18.740,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:43	FORNECEDOR INABILITADO		
18.750,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:35	FORNECEDOR INABILITADO		
18.870,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:38	FORNECEDOR INABILITADO		
18.880,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:31	FORNECEDOR INABILITADO		
18.900,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:24	FORNECEDOR INABILITADO		
19.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:20	FORNECEDOR INABILITADO		
19.050,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:18	FORNECEDOR INABILITADO		
19.150,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:14	FORNECEDOR INABILITADO		
19.200,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:14	FORNECEDOR INABILITADO		
19.250,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:07	FORNECEDOR INABILITADO		
19.450,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:10	FORNECEDOR INABILITADO		
19.600,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:17:02	FORNECEDOR INABILITADO		
19.770,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:17:01	FORNECEDOR INABILITADO		
19.840,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:16:59	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO		
19.850,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:16:52	FORNECEDOR INABILITADO		
19.890,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:54	FORNECEDOR INABILITADO		
19.990,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:48	FORNECEDOR INABILITADO		
20.000,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:16:39	FORNECEDOR INABILITADO		
21.660,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:34	FORNECEDOR INABILITADO		
21.770,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:30	FORNECEDOR INABILITADO		
21.880,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:27	FORNECEDOR INABILITADO		
21.990,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:16:28	FORNECEDOR INABILITADO		
22.000,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:19	FORNECEDOR INABILITADO		
22.800,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:16:22	FORNECEDOR INABILITADO		
22.992,00	ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:47:18	03/05/2021 09:57:59	05/05/2021 14:02:05	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
23.000,00	ELEVADORES ALCER LTDA	13/04/2021 14:16:12			CLASSIFICADO
23.750,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:11			FORNECEDOR INABILITADO
23.800,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:16:10			FORNECEDOR INABILITADO
23.990,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:16:03			FORNECEDOR INABILITADO
24.000,00	ELEVADORES ALCER LTDA	13/04/2021 14:15:57			CLASSIFICADO
25.050,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:59			FORNECEDOR INABILITADO
25.150,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:53			FORNECEDOR INABILITADO
25.200,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021			FORNECEDOR

		14:15:56	INABILITADO
25.250,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:49	FORNECEDOR INABILITADO
25.400,00	ELEVADORES ALCER LTDA	13/04/2021 14:15:41	CLASSIFICADO
25.840,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:15:41	FORNECEDOR INABILITADO
25.850,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:40	FORNECEDOR INABILITADO
25.860,00	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:15:34	FORNECEDOR INABILITADO
25.897,41	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:15:29	FORNECEDOR INABILITADO
25.900,00	ELEVADORES ALCER LTDA	13/04/2021 14:15:22	CLASSIFICADO
25.985,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:25	FORNECEDOR INABILITADO
25.991,40	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:15:16	FORNECEDOR INABILITADO
25.994,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:11	FORNECEDOR INABILITADO
25.999,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:15:02	FORNECEDOR INABILITADO
25.999,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:15:04	FORNECEDOR INABILITADO
26.002,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:14:57	FORNECEDOR INABILITADO
26.007,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:14:49	FORNECEDOR INABILITADO
26.010,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:14:41	FORNECEDOR INABILITADO
26.027,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:14:40	FORNECEDOR INABILITADO
26.030,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:14:34	FORNECEDOR INABILITADO
26.037,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:14:28	FORNECEDOR INABILITADO
26.040,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:14:19	FORNECEDOR INABILITADO
26.072,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:14:21	FORNECEDOR INABILITADO
26.075,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:14:13	FORNECEDOR INABILITADO
26.082,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:14:06	FORNECEDOR INABILITADO
26.085,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:13:59	FORNECEDOR INABILITADO
26.096,39	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:13:59	FORNECEDOR INABILITADO
26.099,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:13:51	FORNECEDOR INABILITADO
26.112,38	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:13:49	FORNECEDOR INABILITADO
26.115,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:13:43	FORNECEDOR INABILITADO
26.119,82	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:13:35	FORNECEDOR INABILITADO
26.122,44	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:13:31	FORNECEDOR INABILITADO
26.134,00	ELEVADORES ALCER LTDA	13/04/2021 14:13:27	CLASSIFICADO
26.140,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:13:27	FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO
26.144,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:13:18	FORNECEDOR INABILITADO
26.177,38	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:12:58	FORNECEDOR INABILITADO
26.180,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:12:52	FORNECEDOR INABILITADO
26.187,38	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:12:44	FORNECEDOR INABILITADO

23/08/2021

Compras Eletrônicas

26.190,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:12:33	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
26.195,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:12:39	FORNECEDOR INABILITADO
26.197,38	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 14:12:33	FORNECEDOR INABILITADO
26.200,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:12:04	FORNECEDOR INABILITADO
26.399,76 *	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	13/04/2021 08:15:07	FORNECEDOR INABILITADO
26.399,77	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:10:19	FORNECEDOR INABILITADO
27.000,00	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	13/04/2021 14:08:59	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
27.500,00	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 14:04:32	FORNECEDOR INABILITADO
30.720,00 *	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	08/04/2021 16:56:06	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO
58.617,60 *	ELEVADORES ALCER LTDA	12/04/2021 20:42:28	CLASSIFICADO
240.000,00 *	CEZAR LUIZ ROSA	13/04/2021 07:45:28	FORNECEDOR INABILITADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	ELEVADORES ALCER LTDA	08.787.861/0001-73	22.992,00

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
03/05/2021 09:58:22	03/05/2021 10:58:22	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
05/05/2021 14:02	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
05/05/2021 14:02	05/05/2021 16:02	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
07/05/2021 14:05	Carla Verena do Nascimento Sousa	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas**Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 07/05/2021 14:05 Fechamento: 07/05/2021 14:26**

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
ENGI PROJECT EIRELI - EPP	07/05/2021 14:15	A empresa Elevadores Alcer apresentou Certidão simplificada vencida, não apresentando documento atualizado, ainda este não apresentou CND Trabalhista. As propostas analisadas não apresentaram discriminação dos cálculos de BDI, conforme edital. Quanto a exigibilidade de 3 anos de experiência no ramo. A ENGI PROJECT apresentou atestado de fabricação de equipamento similar ao licitado, datado de mais de três anos atrás. Entende-se a fabricação de um equipamento como atividade de complexidade superior a manutenção. Questionamos ainda a exigibilidade de três anos de experiência, visto que essa prerrogativa não é válida segundo os preceitos do CREA/CONFEA.	Aceita	Intenção de recurso devidamente motivada, por isso tem-se como aceita.
ELEVADORES ALCER LTDA	07/05/2021 14:22	Peço punição as empresas que tem como objetivo principal baixar os valores e participarem do certame sabendo que não tem a documentação correta, retardando todo o processo.	Rejeitada	Desconsidera-se a manifestação de intenção de recurso apresentada, por não apresentar fato referente a proposta ou

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	13/04/2021 14:39	13/04/2021 14:52	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	9.070,00	9.069,84
Negociação	23/04/2021 14:10	23/04/2021 14:46	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	9.089,00	9.084,00
Negociação	27/04/2021 09:45	27/04/2021 09:59	CEZAR LUIZ ROSA	11.500,00	11.499,84
Negociação	03/05/2021 09:40	03/05/2021 09:57	ELEVADORES ALCER LTDA	23.000,00	22.992,00

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
23/04/2021 14:05	Inabilitação	ENGI PROJECT EIRELI - EPP	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Não atendimento da exigência solicitada no item 13.4.1 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), bem como no item 13.4 do Termo de Referência (Anexo II do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.
27/04/2021 09:40	Desclassificação	ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	CEZAR LUIZ ROSA	Conforme análise da área técnica, a proposta final apresentada não atende as exigências do Instrumento Convocatório, tendo em vista que está em desacordo com o modelo de proposta comercial do Anexo III do Edital, uma vez que está faltando a apresentação da Planilha de Modelo de Demonstrativo de Custos e indicação de BDI aplicado nos custos apresentados.
03/05/2021 09:38	Inabilitação	CEZAR LUIZ ROSA	ELEVADORES ALCER LTDA	Não atendimento da exigência solicitada no item 13.4.1 e 13.7.1 item 2 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	13/04/2021 10:00:14	Carla Verena do Nascimento Sousa	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	13/04/2021 14:01:57	Carla Verena do Nascimento Sousa	
Início do tempo randômico	13/04/2021 14:12:00		
Encerramento automatico	13/04/2021 14:38:32		
Abertura/reabertura de rodada de negociação	13/04/2021 14:39:01	Carla Verena do Nascimento Sousa	Aberta negociação com o melhor classificado ENGI PROJECT EIRELI - EPP - 20.745.692/0001-04.
Encerramento rodada de negociação	13/04/2021 14:52:01	Carla Verena do Nascimento Sousa	Encerrada negociação com o melhor classificado ENGI PROJECT EIRELI - EPP - 20.745.692/0001-04.
Aceite de valor	13/04/2021 14:52:11	Carla Verena do Nascimento Sousa	Foi aceito o valor de R\$ 9.069,84 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ENGI PROJECT EIRELI - EPP - 20.745.692/0001-04.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	13/04/2021 14:52:39	Carla Verena do Nascimento Sousa	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 13/04/2021 15:52. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	13/04/2021 14:52:46	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	13/04/2021 15:22:50	Carla Verena do Nascimento Sousa	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Documento já anexado no sistema.
Bloqueio/desbloqueio de	13/04/2021	Carla	Bloqueado o envio de mensagens para o chat

envio de mensagens para o chat	15:28:34	Verena do Nascimento Sousa	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	15/04/2021 14:00:03	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de proposta	15/04/2021 14:01:32	Carla Verena do Nascimento Sousa	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ENGI PROJECT EIRELI - EPP - 20.745.692/0001-04, com o valor de R\$ 9.069,84 (total) ofertado para o lote.
Aberto prazo de envio de documentação de habilitação	15/04/2021 14:01:50	Carla Verena do Nascimento Sousa	
Encerramento manual de prazo para documentação de habilitação	15/04/2021 14:55:21	Carla Verena do Nascimento Sousa	Motivo: Documentos anexados no sistema.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	15/04/2021 15:00:05	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/04/2021 14:02:01	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/04/2021 14:12:53	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/04/2021 14:00:15	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Desclassificação/inabilitação de empresa	23/04/2021 14:05:49	Carla Verena do Nascimento Sousa	Fornecedor ENGI PROJECT EIRELI - EPP inabilitado. Motivo: Não atendimento da exigência solicitada no item 13.4.1 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), bem como no item 13.4 do Termo de Referência (Anexo II do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/04/2021 14:05:59	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura/reabertura de rodada de negociação	23/04/2021 14:10:38	Carla Verena do Nascimento Sousa	Aberta negociação com o melhor classificado ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.125.230/0001-01.
Encerramento rodada de negociação	23/04/2021 14:46:34	Carla Verena do Nascimento Sousa	Encerrada negociação com o melhor classificado ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.125.230/0001-01.
Aceite de valor	23/04/2021 14:46:45	Carla Verena do Nascimento Sousa	Foi aceito o valor de R\$ 9.084,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.125.230/0001-01.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	23/04/2021 14:47:24	Carla Verena do Nascimento Sousa	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 23/04/2021 15:47. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/04/2021 14:48:16	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	23/04/2021 15:54:39	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	27/04/2021 09:31:24	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Desclassificação/inabilitação de empresa	27/04/2021 09:40:17	Carla Verena do Nascimento Sousa	Fornecedor ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA desclassificado. Motivo: Conforme análise da área técnica, a proposta final apresentada não atende as exigências do Instrumento Convocatório, tendo em vista que está em desacordo com o modelo de proposta comercial do Anexo III do Edital, uma vez que está faltando a apresentação da Planilha de Modelo de Demonstrativo de Custos e indicação de BDI aplicado nos custos apresentados.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	27/04/2021 09:45:06	Carla Verena do	Aberta negociação com o melhor classificado CEZAR LUIZ ROSA - 16.642.651/0001-15.

		Nascimento Sousa	
		Carla	
Encerramento rodada de negociação	27/04/2021 09:59:59	Verena do Nascimento Sousa	Encerrada negociação com o melhor classificado CEZAR LUIZ ROSA - 16.642.651/0001-15.
		Carla	
Aceite de valor	27/04/2021 10:00:09	Verena do Nascimento Sousa	Foi aceito o valor de R\$ 11.499,84 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, CEZAR LUIZ ROSA - 16.642.651/0001-15.
		Carla	
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	27/04/2021 10:00:16	Verena do Nascimento Sousa	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 27/04/2021 11:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
		Carla	
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	27/04/2021 11:03:27	Verena do Nascimento Sousa	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 27/04/2021 11:33. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para envio da proposta final.
		Carla	
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	27/04/2021 11:27:28	Verena do Nascimento Sousa	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Proposta final anexada.
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	27/04/2021 11:28:24	Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	29/04/2021 09:31:06	Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Aceite de proposta	29/04/2021 09:35:09	Verena do Nascimento Sousa	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. CEZAR LUIZ ROSA - 16.642.651/0001-15, com o valor de R\$ 11.499,84 (total) ofertado para o lote.
		Carla	
Aberto prazo de envio de documentação de habilitação	29/04/2021 09:35:45	Verena do Nascimento Sousa	
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	29/04/2021 11:08:53	Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	29/04/2021 11:22:45	Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Reaberto prazo de envio de documentação de habilitação	29/04/2021 11:26:58	Verena do Nascimento Sousa	Motivo: Para envio dos documentos, tendo em vista que somente foi aberto o prazo de uma hora anteriormente.
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	29/04/2021 12:27:49	Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	03/05/2021 09:30:21	Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
		Carla	
Desclassificação/inabilitação de empresa	03/05/2021 09:38:24	Verena do Nascimento Sousa	Fornecedor CEZAR LUIZ ROSA inabilitado. Motivo: Não atendimento da exigência solicitada no item 13.4.1 e 13.7.1 item 2 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.
		Carla	
Abertura/reabertura de rodada de negociação	03/05/2021 09:40:16	Verena do Nascimento Sousa	Aberta negociação com o melhor classificado ELEVADORES ALCER LTDA - 08.787.861/0001-73.
		Carla	
Encerramento rodada de negociação	03/05/2021 09:57:45	Verena do Nascimento Sousa	Encerrada negociação com o melhor classificado ELEVADORES ALCER LTDA - 08.787.861/0001-73.
		Carla	
Aceite de valor	03/05/2021 09:57:59	Verena do Nascimento Sousa	Foi aceito o valor de R\$ 22.992,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ELEVADORES ALCER LTDA - 08.787.861/0001-73.
		Carla	
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	03/05/2021 09:58:22	Verena do Nascimento Sousa	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 03/05/2021 10:58. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	03/05/2021 11:00:04	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	05/05/2021 14:00:51	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de proposta	05/05/2021 14:02:05	Carla Verena do Nascimento Sousa	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ELEVADORES ALCER LTDA - 08.787.861/0001-73, com o valor de R\$ 22.992,00 (total) ofertado para o lote.
Aberto prazo de envio de documentação de habilitação	05/05/2021 14:02:17	Carla Verena do Nascimento Sousa	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	05/05/2021 16:11:47	Carla Verena do Nascimento Sousa	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	07/05/2021 14:00:04	Carla Verena do Nascimento Sousa	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Habilitação	07/05/2021 14:05:48	Carla Verena do Nascimento Sousa	Empresa ELEVADORES ALCER LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	07/05/2021 14:05:48	Carla Verena do Nascimento Sousa	
Envio de intenção de recurso	07/05/2021 14:15:29	Leonardo Birck	
Envio de intenção de recurso	07/05/2021 14:22:04	Eberson Fraga da Silva	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	07/05/2021 14:26:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	07/05/2021 14:26:00		
Definição de prazos de recurso	07/05/2021 14:47:01	Carla Verena do Nascimento Sousa	
Registro de recurso (razões)	12/05/2021 11:54:09	Leonardo Birck	
Registro de decisão de recurso (coordenador)	07/06/2021 09:20:48	Carla Verena do Nascimento Sousa	Julgamento Negado
Registro de decisão de recurso (autoridade)	07/06/2021 09:25:17	Carla Verena do Nascimento Sousa	Julgamento Negado
Adjudicação	07/06/2021 09:30:34	Carla Verena do Nascimento Sousa	Lote adjudicado para o Fornecedor ELEVADORES ALCER LTDA
Homologação	15/06/2021 17:13:00	Léo Faller Becker	

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	13/04/2021 14:00:46	Senhores licitantes, boa tarde!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	13/04/2021 14:01:22	Resta aberta a fase de lances do Pregão Eletrônico nº 17/2021 da Defensoria Pública do Estado do RS.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	13/04/2021 14:01:37	Ofertem seus melhores e menores lances!

Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021
Sousa 14:01:50 Boa disputa a todos.
Pregoeiro(a)

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

13/04/2021 14:07:36 Boa tarde Sra. Pregoeira! Conforme edital o lance ofertado refere-se ao valor global, com fornecimento de peças, por 24 meses, certo?

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021
Sousa 14:08:08 Correto.
Pregoeiro(a)

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

13/04/2021 14:08:35 Muito obrigado!

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021
Sousa 14:14:07 Revejam seus custos e ofertem os menores lances!
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021
Sousa 14:39:27 NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante melhor classificado, boa tarde!
Pregoeiro(a)

Leonardo
Birck
ENGI
PROJECT
EIRELI - EPP

13/04/2021 14:39:45 NEGOCIAÇÃO: Boa tarde

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021
Sousa 14:40:44 NEGOCIAÇÃO: Questiono se esse é o seu menor lance.
Pregoeiro(a)

Leonardo
Birck
ENGI
PROJECT
EIRELI - EPP

13/04/2021 14:41:34 NEGOCIAÇÃO: Sim, nosso melhor lance.

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021 14:44:57 NEGOCIAÇÃO: Favor informar se os serviços a serem prestados atendem aos requisitos exigidos no Edital e Anexo II (Termo de Referência), como prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.
Sousa
Pregoeiro(a)

Leonardo
Birck
ENGI
PROJECT
EIRELI - EPP

13/04/2021 14:45:41 NEGOCIAÇÃO: Sim, atendem.

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021 14:46:38 NEGOCIAÇÃO: Dessa forma, solicito que realize o ajuste do valor unitário no sistema, para que possamos dar continuidade.
Sousa
Pregoeiro(a)

Leonardo
Birck
ENGI
PROJECT
EIRELI - EPP

13/04/2021 14:51:06 NEGOCIAÇÃO: É isso que você precisa?

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021 14:51:30 NEGOCIAÇÃO: Exatamente.
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do

Nascimento 13/04/2021 14:51:50 NEGOCIAÇÃO: Encerrarei a negociação para aceite do valor.
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do
Nascimento

13/04/2021 14:53:55 Sr. licitante melhor classificado. Informo que restou aberto o prazo de uma hora para envio, através do sistema, de proposta final atualizada e assinada.

Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

13/04/2021
15:17:44

Considerando que a proposta final já foi anexada no sistema, posso encerrar o prazo manualmente?

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

13/04/2021
15:20:41

Sim.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

13/04/2021
15:21:07

Vamos a documentação.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

13/04/2021
15:22:31

No momento, apenas é necessário o envio da propostas final.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

13/04/2021
15:26:28

Vamos ficar atento ao item onde a empresa deverá demonstrar através de atestados registrados no CREA a experiência mínima de 03 anos .

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

13/04/2021
15:28:11

Informo que a proposta final será encaminhada à área técnica para análise. Assim, daremos continuidade à sessão na próxima quinta-feira, 15/04/21, às 14 horas.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

13/04/2021
15:28:29

Boa tarde a todos!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

15/04/2021
14:00:33

Senhores licitantes, boa tarde!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

15/04/2021
14:01:22

Informo que após análise, a área técnica verificou que a proposta final apresentada pela empresa ENGI PROJECT EIRELI – EPP está de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

15/04/2021
14:02:24

Sr. Licitante melhor classificado. Restou aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio, através do sistema, dos documentos de habilitação exigidos no item 13 do Edital.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

15/04/2021
14:03:24

Boa tarde!

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

15/04/2021
14:21:17

OK. Podemos dar sequência.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

15/04/2021
14:38:26

Sr. licitante melhor classificado. Considerando que os documentos já foram anexados no sistema, solicito que informe se posso encerrar o prazo manualmente.

Leonardo
Birck
ENGI
PROJECT
EIRELI - EPP

15/04/2021
14:39:50

Peço que aguarde mais um momento, pois estou conferindo se todos os documentos foram anexados.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

15/04/2021
14:41:59

Certo. Pode conferir sem problema.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

15/04/2021
14:44:19

Vamos ficar atento ao item onde a empresa deverá demonstrar através de atestados registrados no CREA a experiência mínima de 03 anos . - 13/04/2021 15:26:28

Carla Verena
do
Nascimento

15/04/2021
14:51:27

Sr. licitante For 1. Ressalto que os documentos de habilitação serão enviados à área técnica para verificação da comprovação exigida no Edital. O resultado da avaliação será divulgado nesta sala.

Sousa Pregoeiro(a)		
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	15/04/2021 14:53:29	No momento, estamos na fase de envio dos documentos de habilitação pela empresa melhor classificada. Após o término do prazo, informarei sobre a data de continuidade da sessão.
Leonardo Birck ENGI PROJECT EIRELI - EPP	15/04/2021 14:54:21	Documentação anexada!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	15/04/2021 14:54:48	Posso encerrar o prazo manualmente?
Leonardo Birck ENGI PROJECT EIRELI - EPP	15/04/2021 14:54:57	Pode
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	15/04/2021 14:59:37	Senhores licitantes. Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada serão analisados. Dessa forma, daremos continuidade à sessão na próxima terça-feira, 20/04/21, às 14 horas.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	15/04/2021 14:59:59	Boa tarde a todos!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	20/04/2021 14:02:39	Senhores licitantes, boa tarde!
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	20/04/2021 14:08:02	Boa tarde!
Leonardo Birck ENGI PROJECT EIRELI - EPP	20/04/2021 14:10:14	Boa tarde!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	20/04/2021 14:12:32	Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada ainda estão em análise. Sendo assim, daremos continuidade à sessão na próxima sexta-feira, 23/04/21, às 14 horas.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:00:31	Senhores licitantes, boa tarde!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:00:53	Estamos dando continuidade ao presente pregão.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:03:17	Informo que após análise dos documentos de habilitação, a área técnica verificou que a empresa ENGI PROJECT EIRELI – EPP não atendeu a comprovação técnica operacional de possuir 03 (três) anos de experiência em prestação de serviços do objeto da presente Licitação, exigência solicitada no item 13.4.1 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), bem como no item 13.4 do Termo de Referência (Anexo II do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:03:58	Dessa forma, procederei à desclassificação da empresa ENGI PROJECT EIRELI.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:04:27	Retificando: procederei à inabilitação da empresa ENGI PROJECT EIRELI.
Carla Verena do Nascimento	23/04/2021 14:11:11	NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante melhor classificado, boa tarde!

Sousa Pregoeiro(a)		
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:11:24	NEGOCIAÇÃO: Questiono se esse é o seu menor lance.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:39:03	NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante melhor classificado. Solicito que confirme se esse é o seu menor lance, para que possamos dar continuidade.
Luiz Carlos Faller ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	23/04/2021 14:41:02	NEGOCIAÇÃO: sim, este é o menor lance
Luiz Carlos Faller ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	23/04/2021 14:41:10	NEGOCIAÇÃO: lance
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:41:28	NEGOCIAÇÃO: Favor informar se os serviços a serem prestados atendem aos requisitos exigidos no Edital e Anexo II (Termo de Referência), como prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.
Luiz Carlos Faller ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	23/04/2021 14:43:01	NEGOCIAÇÃO: informamos que os serviços a serem prestados, atendem aos requisitos exigidos no Edital e anexo II
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:44:13	NEGOCIAÇÃO: Sendo assim, solicito que ajuste o valor unitário do item no sistema, para que possamos dar continuidade.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:46:31	NEGOCIAÇÃO: Encerrarei a negociação, para aceite do valor.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:47:43	Sr. licitante melhor classificado. Informo que restou aberto o prazo de uma hora para envio, através do sistema, de proposta final atualizada e assinada.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 14:48:08	O prazo para envio se encerrará às 15h47min.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 15:45:47	Informo que a proposta final será encaminhada à área técnica para análise. Assim, daremos continuidade à sessão na próxima terça-feira, 26/04/21, às 9h30min.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 15:49:38	Retificando: Daremos continuidade à sessão na próxima terça-feira, 27/04/21, às 9h30min.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	23/04/2021 15:49:56	Boa tarde a todos!
Carla Verena do	27/04/2021 09:33:22	Senhores licitantes, bom dia!

Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:33:45 Estamos dando continuidade ao presente pregão.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

27/04/2021 09:36:45 Bom dia!

Luiz Carlos
Faller
ELITE
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES
LTDA

27/04/2021 09:37:28 Bom dia!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:38:28 Informo que após análise, a área técnica verificou que a proposta final apresentada pela empresa ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA não atende as exigências do Instrumento Convocatório, tendo em vista que está em desacordo com o modelo de proposta comercial do Anexo III do Edital, uma vez que está faltando a apresentação da Planilha de Modelo de Demonstrativo de Custos e indicação de BDI aplicado nos custos apresentados.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:38:49 Dessa forma, procederei à desclassificação.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:45:36 NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante melhor classificado, bom dia!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:46:04 NEGOCIAÇÃO: Questiono se há possibilidade de redução do valor ofertado.

Luciano
Garcia Sandi
CEZAR LUIZ
ROSA

27/04/2021 09:49:25 NEGOCIAÇÃO: Bom Dia Senhores

Luciano
Garcia Sandi
CEZAR LUIZ
ROSA

27/04/2021 09:50:30 NEGOCIAÇÃO: Oferecemos nosso melhor valor durante a fase de lances

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:51:12 NEGOCIAÇÃO: Favor informar se os serviços a serem prestados atendem aos requisitos exigidos no Edital e Anexo II (Termo de Referência), como prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.

Luciano
Garcia Sandi
CEZAR LUIZ
ROSA

27/04/2021 09:53:51 NEGOCIAÇÃO: Atendemos sim os requisitos de prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:54:29 NEGOCIAÇÃO: Dessa forma, solicito que realize o ajuste o valor unitário do item no sistema, para que possamos dar continuidade.

Luciano
Garcia Sandi
CEZAR LUIZ
ROSA

27/04/2021 09:56:26 NEGOCIAÇÃO: Seria o Valor Total dividido pela duração do contrato, 24 meses, correto?

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:57:27 NEGOCIAÇÃO: Correto.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

27/04/2021 09:59:53 NEGOCIAÇÃO: Sendo assim, encerrarei a negociação para aceite do valor.

Carla Verena
do
Nascimento

27/04/2021 10:00:47 Sr. licitante melhor classificado. Informo que restou aberto o prazo de uma hora para envio, através do sistema, de proposta final atualizada e assinada.

Sousa Pregoeiro(a)		
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	27/04/2021 10:01:19	O prazo para envio se encerrará às 11 horas.
Luciano Garcia Sandi CEZAR LUIZ ROSA	27/04/2021 10:48:44	Prezados, é possível prorrogar o prazo em 30 minutos? para as 11:30 horas?
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	27/04/2021 10:57:00	Por qual motivo solicita a prorrogação?
Luciano Garcia Sandi CEZAR LUIZ ROSA	27/04/2021 10:57:29	Responsavel pela elaboração do BDI só foi localizado a pouco tempo
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	27/04/2021 11:02:08	Reabrirei o prazo para envio de 30 minutos.
Luciano Garcia Sandi CEZAR LUIZ ROSA	27/04/2021 11:03:15	ok, enviei o documento mas com um erro, favor reabrir no sistema para mandar o documento correto
Luiz Carlos Faller ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	27/04/2021 11:06:41	Encaminhamos com erro e fomos desclassificados, deveríamos também ter a chance de enviar corretamente.
Luciano Garcia Sandi CEZAR LUIZ ROSA	27/04/2021 11:26:20	Prezados, Proposta de Preços Anexada
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	27/04/2021 11:27:59	Informo que a proposta final será encaminhada à área técnica para análise. Assim, daremos continuidade à sessão na próxima quinta-feira, 29/04/21, às 9h30min.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 09:31:21	Senhores licitantes, bom dia!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 09:32:12	Estamos dando continuidade ao presente pregão.
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	29/04/2021 09:32:40	Bom dia!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 09:33:36	Informo que após análise, a área técnica verificou que a proposta final apresentada pela empresa CEZAR LUIZ ROSA está de acordo com as condições estabelecidas no Edital.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 09:35:58	Sr. Licitante melhor classificado. Restou aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio, através do sistema, dos documentos de habilitação exigidos no item 13 do Edital.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 11:08:45	Senhores licitantes. Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada serão analisados. Dessa forma, daremos continuidade à sessão na próxima segunda-feira, 03/05/21, às 9h30min.
Carla Verena do Nascimento	29/04/2021 11:25:20	Senhor licitante melhor classificado. Considerando que por equívoco, somente foi aberto o prazo de uma hora para envio dos documentos de habilitação, informo que reabrirei o prazo de uma hora para envio dos documentos.

Sousa Pregoeiro(a)		
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 11:26:38	Peço desculpa pelo equívoco.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 12:27:32	Senhores licitantes. Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada serão analisados. Dessa forma, daremos continuidade à sessão na próxima segunda-feira, 03/05/21, às 9h30min.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	29/04/2021 12:27:42	Bom dia a todos!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:30:33	Senhores licitantes, bom dia!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:30:50	Estamos dando continuidade ao presente pregão.
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:32:59	Bom dia!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:35:31	Informo que após análise dos documentos de habilitação, a área técnica verificou que a empresa CEZAR LUIZ ROSA (ACEMAQ) não atendeu a comprovação técnica operacional de possuir 03 (três) anos de experiência em prestação de serviços do objeto da presente Licitação, exigência solicitada no item 13.4.1 da Folha de Dados (Anexo I do Edital) e CGL 13.7.1 item 2 da Folha de Dados (Anexo I do Edital), conforme Parecer Técnico anexo aos documentos do presente Pregão.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:36:28	Dessa forma, procederei à inabilitação de CEZAR LUIZ ROSA.
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:39:20	Bom dia Sra. Pregoeira! Estou on line.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:40:31	NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante melhor classificado, bom dia!
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:40:56	NEGOCIAÇÃO: Há possibilidade de redução do seu último lance?
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:41:41	NEGOCIAÇÃO: Nossa melhor proposta já foi ofertada.
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:42:25	NEGOCIAÇÃO: Tens alguma sugestão para podermos viabilizar a negociação?
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:52:07	NEGOCIAÇÃO: Há possibilidade de aproximação do valor apresentado pela empresa anteriormente inabilitada?
Eberson Fraga da Silva ELEVADORES ALCER LTDA	03/05/2021 09:52:52	NEGOCIAÇÃO: Não tem como.
Carla Verena do Nascimento Sousa Pregoeiro(a)	03/05/2021 09:55:41	NEGOCIAÇÃO: Favor informar se os serviços a serem prestados atendem aos requisitos exigidos no Edital e Anexo II (Termo de Referência), como prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.
Eberson Fraga da Silva	03/05/2021 09:56:50	NEGOCIAÇÃO: Atendemos sim os requisitos de prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.

ELEVADORES
ALCER LTDA

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

03/05/2021 09:57:39 NEGOCIAÇÃO: Dessa forma, encerrarei a negociação para aceite do valor.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

03/05/2021 09:58:32 Sr. licitante melhor classificado. Informo que restou aberto o prazo de uma hora para envio, através do sistema, de proposta final atualizada e assinada.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

03/05/2021 09:58:50 Certo.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

03/05/2021 09:59:08 O prazo se encerrará às 10h58min.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

03/05/2021 10:59:03 Proposta e Planilha de custo enviados.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

03/05/2021 10:59:16 Informo que a proposta final será encaminhada à área técnica para análise. Assim, daremos continuidade à sessão na próxima quarta-feira, 05/05/21, às 14 horas.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

03/05/2021 10:59:58 Bom dia a todos!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 14:01:06 Senhores licitantes, boa tarde!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 14:01:17 Estamos dando continuidade ao presente pregão.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 14:01:56 Informo que após análise, a área técnica verificou que a proposta final apresentada pela empresa ELEVADORES ALCER LTDA. está de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 14:02:54 Sr. Licitante melhor classificado. Restou aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio, através do sistema, dos documentos de habilitação exigidos no item 13 do Edital.

Eberson Fraga
da Silva
ELEVADORES
ALCER LTDA

05/05/2021 14:02:55 Boa tarde!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 14:03:21 O prazo se encerrará às 16h02min.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

05/05/2021 16:11:34 Senhores licitantes. Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada serão analisados. Dessa forma, daremos continuidade à sessão na próxima sexta-feira, 07/05/21, às 14 horas.

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

07/05/2021 14:00:16 Senhores licitantes, boa tarde!

Carla Verena
do
Nascimento
Sousa
Pregoeiro(a)

07/05/2021 14:00:30 Estamos dando continuidade ao presente pregão.

Eberson Fraga 07/05/2021 Boa tarde!

da Silva 14:01:55
ELEVADORES
ALCER LTDA

Leonardo
Birck 07/05/2021
ENGI 14:04:20 Boa tarde!
PROJECT
EIRELI - EPP

Carla Verena
do 07/05/2021 Informo que após análise dos documentos de habilitação, a área técnica verificou que a empresa
Nascimento 14:05:30 ELEVADORES ALCER LTDA atendeu as comprovações técnicas exigidas no Edital.
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do 07/05/2021 Informo que o Parecer Técnico com a análise dos documentos de habilitação da empresa habilitada
Nascimento 14:07:20 encontra-se anexo aos documentos do presente pregão, para conhecimento de todos.
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do 07/05/2021 Senhores licitantes, favor acompanhar os procedimentos da fase recursal.
Nascimento 14:36:48
Sousa
Pregoeiro(a)

Carla Verena
do 07/05/2021 Boa tarde a todos!
Nascimento 14:50:52
Sousa
Pregoeiro(a)

Após encerramento da fase de lances, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com o preconizado em Decreto ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

Carla Verena do Nascimento Sousa
Pregoeiro(a)

Léo Faller Becker
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 23/08/2021 10:10 -----